

И.о. директора филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети
Батазов О.М.
«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту №081-0027936 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя мила)» (код SAP I-365019).

1. Максимальное количество:
 - Организация опуска с однофазного Split - счетчика - 50 шт.
 - Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – 160 шт.
 - Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – 450 шт.
 - Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – 900 шт.
2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Начальная цена лота составляет 13 667 784,56 руб. с НДС и является неизменной.
3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 в редакции приказа от 30.05.2025 №469 (Приложение №2).
4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях Московской области, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети:
 - Дмитровский р-н;
 - Клинский;
 - Красногорский р-н;
 - Мытищинский р-н;
 - Пушкинский р-н;
 - Сергиево-Посадский р-н;
 - Солнечногорский р-н;
 - Талдомский р-н;
 - Химкинский р-н.
 - Королевский р-н
 - Лобненский р-н.

5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)
8. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

I-365019

Расчет начальной цены лота

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб.					Всего, без НДС, руб.	Всего, с НДС, руб.
				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	шт.	50	0,00	4 573,98	0,00	0,00	4 573,98	228 699,00	279 012,78
2	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	шт.	160	168,07	9 480,64	0,00	0,00	9 648,71	1 543 793,60	1 883 428,19
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	шт.	450	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55	2 724 097,50	3 323 398,95
4	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	шт.	900	515,64	6 936,04	0,00	0,00	7 451,68	6 706 512,00	8 181 944,64
									11 203 102,10	13 667 784,56

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

Единиичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные Электрические сети (последняя мля)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Ко-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	Сметная укрупненная расценка	шт	1	0,00	4 451,56	0,00	0,00	4 451,56	0,00	4 573,98	0,00	0,00	4 573,98

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник Управления

Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные Электрические сети (последняя мля)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	Сметная укрупненная расценка	шт	1	163,57	9 226,90	0,00	0,00	9 390,47	168,07	9 480,64	0,00	0,00	9 648,71

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления


Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя мия)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб						Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб					
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)		
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17		
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	Сметная укрупненная расценка	шт	1	0,00	5 891,53	0,00	0,00	5 891,53	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55		

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления


Д.С. Жук

Единиичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные Электрические сети (последняя мля)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб						Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб					
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)		
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17		
1	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	Сметная укрупненная расценка	шт	1	501,84	6 750,40	0,00	0,00	7 252,24	515,64	6 936,04	0,00	0,00	7 451,68		

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления

Д.С. Жук

I-365019

Приложение 1

Единичные расценки

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу. руб. с НДС
1	2	3
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	5 580,26
2	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	11 771,43
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	7 385,33
4	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	9 091,05