

И.о. директора филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети
Биталов О.М.
« ____ » ____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту №081-0027940 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2026 году филиал Северные электрические сети (усиление сети)» (код SAP I-365023).

1. Максимальное количество:
 - Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – 100 шт.
2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Начальная цена лота составляет **738 533,10 руб.** с НДС и является неизменной.
3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 в редакции приказа от 30.05.2025 №469 (Приложение №2).
4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях Московской области, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети:
 - Дмитровский р-н;
 - Клинский;
 - Красногорский р-н;
 - Мытищинский р-н;
 - Пушкинский р-н;
 - Сергиево-Посадский р-н;
 - Солнечногорский р-н;
 - Талдомский р-н;
 - Химкинский р-н.
 - Королевский р-н
 - Лобненский р-н.
5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.

7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)
8. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

I-365023

Расчет начальной цены лота

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2026 году
филиал Северные электрические сети (усиление сети)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб.					Всего, без НДС, руб.	Всего, с НДС, руб.
				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика 02.06	шт.	100	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55	605 355,00	738 533,10
									605 355,00	738 533,10

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2026 году филиал Северные электрические сети (усиление сети)

№ п/п	Наименование работ	Обозначение	Ед. изм.	Ко-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогножном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	Сметная укрупненная расценка	шт	1	0,00	5 891,53	0,00	0,00	5 891,53	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления


Д.С. Жук

I-365023

Приложение 1

Единичные расценки

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2026 году филиал Северные электрические сети (усиление сети)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу. руб. с НДС
1	2	3
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	7 385,33