


« » 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту №084-0022003 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей для полукосвенных приборов учета (с опусками и ВРЩ) мощностью свыше 150 кВт в 2026 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети (последняя миля) (код SAP I-362389)

1. Максимальное количество:

- Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на опоре шкаф) - 100 шт.

2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Начальная цена лота составляет **5 754 796,12 руб.** с НДС и является неизменной.

3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 или иной актуальной редакции (Приложение №2).

4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях МО, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети:

- Ногинский РЭС
- Орехово-Зуевский РЭС
- Балашихинский РЭС
- Коломенский РЭС
- Луховицкий РЭС
- Зарайский РЭС
- Воскресенский РЭС
- Озерский РЭС
- Шатурский РЭС
- Егорьевский РЭС.


5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.

6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.

Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.

7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)
8. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Заместитель директора по
капитальному строительству -
Начальник управления
капитального строительства



С.А. Кузнецов

Расчет начальной цены лота

Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей для полукосвенных приборов учета (с опусками и ВРЩ) мощностью свыше 150 кВт в 2026 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети (последняя милья)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу: руб.						Всего, без НДС	Всего, с НДС
				Оборудование	СМР	ПНР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9. Место под установку 3ф ТТ на опоре шкаф	шт	100	37 983,62	9 049,59	137,24	0,00	0,00	47 170,46	4 717 046,00	5 754 796,12
										4 717 046,00	5 754 796,12

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей для полукосвенных приборов учета (с опусками и ВРЩ) мощностью свыше 150 кВт в 2026 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети (последняя мила)

без НДС

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	9. Место под установку 3ф ТТ на опоре шкаф	Локальный сметный расчет	шт	1	36 967,03	8 807,39	133,57	0,00	45 907,99	37 983,62	9 049,59	137,24	0,00	47 170,46
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичные расценки

Наименование титула: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей для полукосвенных приборов учета (с опусками и ВРЩ) мощностью свыше 150 кВт в 2026 году в Московской области, филиал Восточные электрические сети (последняя миля)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу, руб. с НДС
1	9. Место под установку 3ф ТТ на опоре шкаф	57547,96