

Протокол № 251799/1/10-3

очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в извещение и документацию о закупке по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 02.10.2026г.

Дата подписания протокола: 02.10.2026г.

I. ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений в извещение и документацию о закупке по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения договора по лоту: «Реконструкция КЛ 110 кВ Северная-Невская Губа № 1 и Северная-Невская Губа № 2 ориентировочной протяженностью 1,5 км. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 04.08.2026 № 25-085595-190-139» (СМР, ПНР, ПО) (251799/1/10).

Дата заседания комиссии: 02.10.2026г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

II. ПРЕДМЕТ:

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения договора по лоту: «Реконструкция КЛ 110 кВ Северная-Невская Губа № 1 и Северная-Невская Губа № 2 ориентировочной протяженностью 1,5 км. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 04.08.2026 № 25-085595-190-139» (СМР, ПНР, ПО) (251799/1/10).

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится с использованием функционала электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://tender.lot-online.ru/> (№ извещения RAD260047356).

III. РАССМОТРЕЛИ:

Внесение изменений в извещение и документацию о закупке по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения договора по лоту: «Реконструкция КЛ 110 кВ Северная-Невская Губа № 1 и Северная-Невская Губа № 2 ориентировочной протяженностью 1,5 км. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 04.08.2026 № 25-085595-190-139» (СМР, ПНР, ПО) (251799/1/10).

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 8.1.2 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), а также п. 2.3 части I. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки» документации о закупке внести следующие изменения в извещение и документацию о закупке по запросу цен по результатам конкурентного предварительного отбора на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения договора по лоту: «Реконструкция КЛ 110 кВ Северная-Невская Губа № 1 и Северная-Невская Губа № 2 ориентировочной протяженностью 1,5 км. в части выноса электросетевых объектов по соглашению о компенсации от 04.08.2026 № 25-085595-190-139» (СМР, ПНР, ПО) (251799/1/10):




До внесения изменений	После внесения изменений (измененная редакция)
Извещение о закупке от 29.09.2026	Извещение о закупке от 02.10.2026

Приложение:

1. Извещение о закупке от 02.10.2026.

Результаты голосования: «За» - 5 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии;
«Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовало» - 3 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Парфенов Н.Н.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности - начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно- договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Гурылев А.В.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ДСО»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Степанова Т.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»