

Номер закупки: 083-0024341

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

В.А. Коротченко

5 октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик)Западные электрические сети

Код SAP: I-366552
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область Наро-Фоминский г.о.Наро-Фоминский д.Ястребово, 50:26:0040103:179
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота:Выполнение ПНР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ВЛН-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1873 с заменой провода ПС-110 кВ №392 "Веря" (0,16 км), в т.ч. ПНР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040103:179

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-244496(494311) от ДД46288.ММ.ГТТГ (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
	Разработка исходно-разрешительной документации	
	Оформление земельно-правовых отношений	
	Получение ТУ от сторонних организаций	
	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
	Разработка вариантов основных технических решений	
	Разработка технико - экономического обоснования	
	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	Выполнение авторского надзора	
	Проведение государственной экспертизы	
	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	Выполнение подготовительных работ	
	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	Выполнение монтажных работ	
	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	Выполнение шеф-монтажных работ	
	Выполнение пуско-наладочных работ	
	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 168 058,14 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПНР	9 072,98 руб.
СМР	156 249,56 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	2 735,60 руб.
Прочие	0,00 руб.

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>7</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 23 марта 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС
филиала "Западные электрические сети"

И.Ю. Феоктистов

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0024341

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1873 с заменой провода ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040103:179

Начальная (максимальная) цена договора	168 058,14	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (новое строительство, нормируемая часть) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1873 с заменой провода ПС-110 кВ №392 "Верейя" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ястребово, 50:26:0040103:179						ПИР	СМР	Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	Год, соответствующий полупериоду строительства:
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям	стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания		2027	2027	2027	2027
	ПИР	6 431,62	1,156	7 436,87	2023	1,000000000000000	1,000000000000000	23 марта 2027 г.	
	СМР	110 761,60	1,156	128 073,41	2024	1,000000000000000	1,000000000000000		
	Оборудование	0,00	1,156	0,00	2025	1,000000000000000	1,000000000000000		
	ПНР	1 939,20	1,156	2 242,29	2026	1,000000000000000	1,000000000000000		
	ССЗ	4 660,00	1,156	5 388,35	2027	1,156297935000000	1,156297935000000		
	СК	2 390,40	1,156	2 764,01	2028	1,000000000000000	1,000000000000000		
	НП	3 802,78	1,156	4 397,15	2029	1,000000000000000	1,000000000000000		
	Прочие	0,00	1,156	0,00	2030	1,000000000000000	1,000000000000000		
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	129 985,60		150 302,08					
	НДС:	27 571,63		33 066,46					
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб. с НДС:	157 557,23		183 368,54					