

Потребительский кооператив "Райпотребсоюз "Возрождение", МО, Рузский р-н, с.Никольское, 50:19:0030401:649

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-303-245464(505343)

30 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	
	Установка автоматического выключателя 250А	Локальный сметный расчет № 200Л	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	19 063,15
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48				841,48	841,48	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14				503,14	503,14	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00				620,00	620,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,27	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	147 422,70	3 272,40	25 473,19	176 168,29	194 407,87
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				10 774,39	10 774,39	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				3 223,80	3 223,80	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				5 130,00	5 130,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				6345,00	6 345,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									7 130,00	151 522,70	7 032,40	27 757,81	193 442,91	213 471,02
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												11 615,87		
	Строительный контроль												3 543,80		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 633,14		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												6 965,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

 А.С. Жириков
 О.А. Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Потребительский кооператив "Райпотребсоюз "Возрождение", МО, Рузский р-н, с.Никольское, 50:19:0030401:649

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	11 615,87	1,074	1,055					12 818,52
2	СМР	151 522,70	1,074	1,055					167 210,60
3	Оборудование	7 130,00	1,074	1,055					7 868,20
4	ПНР	7 032,40	1,074	1,055					7 760,50
5	Содержание службы заказчика	6 965,00	1,074	1,055					7 686,12
6	Строительный контроль	3 543,80	1,074	1,055					3 910,71
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 633,14	1,074	1,055					6 216,37
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	193 442,91							213 471,02


ИТОГО (без НДС), руб.	213 471,02
НДС-22%, руб.	46 963,62
ВСЕГО с НДС, руб.	260 434,64

в т.ч. ПИР без НДС	12 818,52
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	200 652,50

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)