

Чиркунов Алексей Николаевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Поченичено д., кадастровый номер: 50:18:0090322:1685.

Технические условия		38-26-302-244688(494167)													
Максимальная мощность		15 кВт													
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,09	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	31 259,70	0,00	3 333,01	34 592,71	39 999,48
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55				411,62	411,62	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00				668,70	668,70	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90				1 007,99	1 007,99	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 830,00	13 830,00				1244,70	1 244,70	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,09	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	273 705,30	9 742,50	35 801,10	319 248,90	369 146,84
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				8 945,10	8 945,10	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				6 066,00	6 066,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				9 298,80	9 298,80	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				11491,20	11 491,20	
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	304 965,00	9 742,50	39 134,11	353 841,61	409 146,32	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												9 356,72			
Строительный контроль												6 734,70			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												10 306,79			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			

	Содержание службы заказчика				12 735,90	
--	-----------------------------	--	--	--	-----------	--

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Чиркунов Алексей Николаевич
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Поченичено д., кадастровый номер: 50:18:0090322:1685.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	9 356,72	1,074	1,055					10 819,16
2	СМР	304 965,00	1,074	1,055					352 630,40
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	9 742,50	1,074	1,055					11 265,23
5	Содержание службы заказчика	12 735,90	1,074	1,055					14 726,49
6	Строительный контроль	6 734,70	1,074	1,055					7 787,32
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	10 306,79	1,074	1,055					11 917,72
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	353 841,61							409 146,32

ИТОГО (без НДС), руб.	409 146,32
НДС-22%, руб.	90 012,19
ВСЕГО с НДС, руб.	499 158,51

в т.ч. ПИР без НДС	10 819,16
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	398 327,17

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Чиркунов Алексей Николаевич

Объект: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Поченичено д., кадастровый номер: 50:18:0090322:1685.

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,09	0,00	273 705,30	9 742,50	26 856,00	8 945,10	319 248,90
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,09	0,00	31 259,70	0,00	2 921,39	411,62	34 592,71
	ВСЕГО по объекту		0,00	304 965,00	9 742,50	29 777,39	9 356,72	353 841,61

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,09	0,00	316 484,87	11 265,23	31 053,54	10 343,20	369 146,84	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,09	0,00	36 145,53	0,00	3 378,00	475,95	39 999,48	
	ВСЕГО по объекту		0,00	352 630,40	11 265,23	34 431,54	10 819,16	409 146,32	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская ТГ

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

_____ 
(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.