

Третьяков Алексей Валерьевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Грибово д., д.34а, кадастровый номер: 50:18:0050404:92.

Технические условия 38-26-302-245644(509991)

Максимальная мощность

15 кВт

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                           | Обоснование                    | Ед. изм | Кол-во | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб |              |            |            |              | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. |            |          |           |            | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                              |                                |         |        | Оборудование                                            | СМР          | ПНР        | Прочие     | Итого        | Оборудование                                                  | СМР        | ПНР      | Прочие    | Итого      |                                                                            |
|       | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2                                                                                                                         | Локальный сметный расчет № 13Л | км      | 0,09   | 0,00                                                    | 3 041 170,00 | 108 250,00 | 397 790,00 | 3 547 210,00 | 0,00                                                          | 258 499,45 | 9 201,25 | 33 812,15 | 301 512,85 | 348 638,69                                                                 |
|       |                                                                                                                                                              |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          |           |            |                                                                            |
|       | в том числе:                                                                                                                                                 |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          |           |            |                                                                            |
| 1     | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор                                                                                                         |                                |         |        |                                                         |              |            | 99 390,00  | 99 390,00    |                                                               |            |          | 8 448,15  | 8 448,15   |                                                                            |
|       | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)                                                                            |                                |         |        |                                                         |              |            | 67 400,00  | 67 400,00    |                                                               |            |          | 5 729,00  | 5 729,00   |                                                                            |
|       | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)                                                         |                                |         |        |                                                         |              |            | 103 320,00 | 103 320,00   |                                                               |            |          | 8 782,20  | 8 782,20   |                                                                            |
|       | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты   |                                |         |        |                                                         |              |            | 0,00       | 0,00         |                                                               |            |          | 0,00      | 0,00       |                                                                            |
|       |                                                                                                                                                              |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          |           |            |                                                                            |
|       | Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)                                                              |                                |         |        |                                                         |              |            | 127 680,00 | 127 680,00   |                                                               |            |          | 10852,80  | 10 852,80  |                                                                            |
|       | Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:                                                 |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              | 0,00                                                          | 258 499,45 | 9 201,25 | 33 812,15 | 301 512,85 | 348 638,69                                                                 |
|       | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор                                                                                                         |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          | 8 448,15  |            |                                                                            |
|       | Строительный контроль                                                                                                                                        |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          | 5 729,00  |            |                                                                            |
|       | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты                                                                                                            |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          | 8 782,20  |            |                                                                            |
|       | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          | 0,00      |            |                                                                            |
|       |                                                                                                                                                              |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          |           |            |                                                                            |
|       | Содержание службы заказчика                                                                                                                                  |                                |         |        |                                                         |              |            |            |              |                                                               |            |          | 10 852,80 |            |                                                                            |

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:  
специалист СЛД ТП МРЭС

Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Третьяков Алексей Валерьевич  
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Грибово д., д.34а, кадастровый номер: 50:18:0050404:92.

|   |                                                      |            |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Срок окончания ПНР:                                  | 2027       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Плановая стоимость<br>объекта в<br>прогнозных ценах<br>года окончания<br>строительства |
|   | Год окончания строительства:                         | 2027       |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                                        |
|   | Стоимость в ценах<br>на 1 кв. 2025 г.                |            | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2025/2024 | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2026/2025 | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2027/2026 | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2028/2027 | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2029/2028 | Индекс-<br>дефлятор по<br>капитальным<br>вложениям<br>2030/2029 |                                                                                        |
|   |                                                      |            | 2025                                                            | 2026                                                            | 2027                                                            | 2028                                                            | 2029                                                            | 2030                                                            |                                                                                        |
|   |                                                      |            | 1,037                                                           | 1,104                                                           | 1,156                                                           | 1,204                                                           | 1,253                                                           | 1,304                                                           |                                                                                        |
| 1 | ПНР                                                  | 8 448,15   | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 9 768,58                                                                               |
| 2 | СМР                                                  | 258 499,45 | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 298 902,38                                                                             |
| 3 | Оборудование                                         | 0,00       | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 0,00                                                                                   |
| 4 | ПНР                                                  | 9 201,25   | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 10 639,39                                                                              |
| 5 | Содержание службы заказчика                          | 10 852,80  | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 12 549,07                                                                              |
| 6 | Строительный контроль                                | 5 729,00   | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 6 624,43                                                                               |
| 7 | Резерв средств на непредвиденные работы и<br>затраты | 8 782,20   | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 10 154,84                                                                              |
| 8 | Прочие                                               | 0,00       | 1,074                                                           | 1,055                                                           | 1,041                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 0,00                                                                                   |
|   | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:        | 301 512,85 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | 348 638,69                                                                             |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| ИТОГО (без НДС), руб. | 348 638,69 |
| НДС-22%, руб.         | 76 700,51  |
| ВСЕГО с НДС, руб.     | 425 339,20 |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| в т.ч. ПИР без НДС                               | 9 768,58   |
| в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие<br>без НДС | 338 870,11 |

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Третьяков Алексей Валерьевич  
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,  
Московская обл., м.о. Можайский, Грибово д., д.34а, кадастровый номер: 50:18:0050404:92.

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

| выборка | Наименование                  | Показатель (км, МВА, шт.) | Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС) |            |          |           |          |            |
|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|         |                               |                           | Оборудование                                                             | СМР        | ПНР      | Прочие    | ПИР      | Итого      |
| 1       | КЛ 0,4 кВ                     | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 2       | КЛ 6-20 кВ                    | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 6       | Благоустройство               | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 7       | ГНБ                           | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 3       | ВЛ 0,4 кВ                     | 0,09                      | 0,00                                                                     | 258 499,45 | 9 201,25 | 25 364,00 | 8 448,15 | 301 512,85 |
| 4       | ВЛ 6-20 кВ                    | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 9       | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 5       | ТП                            | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
| 10      | Прочие                        | 0,00                      | 0,00                                                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|         | ВСЕГО по объекту              |                           | 0,00                                                                     | 258 499,45 | 9 201,25 | 25 364,00 | 8 448,15 | 301 512,85 |

| выборка | Наименование                  | Показатель (км, МВА, шт.) | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) |            |           |           |          |            | Удельный показатель стоимости (руб. на ед.) |
|---------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------------------------------------|
|         |                               |                           | Оборудование                                                                                      | СМР        | ПНР       | Прочие    | ПИР      | Итого      |                                             |
| 1       | КЛ 0,4 кВ                     | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 2       | КЛ 6-20 кВ                    | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 6       | Благоустройство               | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 7       | ГНБ                           | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 3       | ВЛ 0,4 кВ                     | 0,09                      | 0,00                                                                                              | 298 902,38 | 10 639,39 | 29 328,34 | 9 768,58 | 348 638,69 |                                             |
| 4       | ВЛ 6-20 кВ                    | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 9       | Доп. работы при сооружении ВЛ | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 5       | ТП                            | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
| 10      | Прочие                        | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       |                                             |
|         | ВСЕГО по объекту              |                           | 0,00                                                                                              | 298 902,38 | 10 639,39 | 29 328,34 | 9 768,58 | 348 638,69 |                                             |

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

  
(подпись)

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

