

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Трощенко

" " 2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.
Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды Ю8-25-302-243537(146891)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-340626

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Подготовительные работы	1,18269				1,18269
Итого: по главе 1			1,18269	0,00000	0,00000	0,00000	1,18269
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	ЛСР-02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,00000	9,40780	0,00000	0,00000	9,40780
4	ЛСР-02-01-03	Строительство МТП-10/0,4кВ-250кВА	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главе 2			0,00000	9,40780	0,00000	0,00000	9,40780
Итого: по главам 1-2			1,18269	9,40780	0,00000	0,00000	10,59049
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,02956	0,23520	0,00000	0,00000	0,26476
Итого: по главе 8			0,02956	0,23520	0,00000	0,00000	0,26476
Итого: по главам 1-8			1,21225	9,64300	0,00000	0,00000	10,85525
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02303	0,18322	0,00000	0,00000	0,20625
7	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				0,00000	0,00000
8	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				5,05418	5,05418
9	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП				73,50219	73,50219
Итого: по главе 9			0,02303	0,18322	0,00000	78,55637	78,76262
Итого: по главам 1-9			1,23528	9,82622	0,00000	78,55637	89,61787
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,91782	1,91782
11	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,52199	3,52199
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	5,43981	5,43981
Итого: по главам 1-10			1,23528	9,82622	0,00000	83,99618	95,05768
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			1,23528	9,82622	-	83,99618	95,05768
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			1,23528	9,82622	0,00000	83,99618	95,05768
Непредвиденные затраты							
13	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	0,01837	0,31348	0,00000	2,51988	2,85173
Итого: Непредвиденные затраты			0,01837	0,31348	0,00000	2,51988	2,85173
Итого с непредвиденными			1,25365	10,13970	0,00000	86,51606	97,90941
НДС							
14		НДС - 22 %	0,13872	2,36783	0,00000	19,03353	21,54008
15		Итого НДС	0,13872	2,36783	0,00000	19,03353	21,54008
16		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,39440	12,50753	0,00000	105,54959	119,44949

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

Шевченко С.В.