
м.п.

Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.
Составлен в ценах по состоянию на 2026.02 I-331112

Строительных работ
Монтажных 

работ
Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР-01-01-01 Расчистка 19,32011                 -                        -                        19,32011                 
19,32011                 -                        -                        -                        19,32011                

2 ЛСР-02-01-01 ВЛЗ-10кВ 245,32043 0,00000 158,78902            404,10945               
3 ЛСР-02-01-02 ВЛИ-0,4кВ 47,61092 8,81394 -                        56,42486                 
4 ЛСР-02-01-03 МТП 181,94166 34,61573 634,86673            851,42412               

474,87301              43,42967             793,65575           -                        1 311,95843           
494,19312              43,42967             793,65575           -                        1 331,27854          
494,19312              43,42967             793,65575           -                        1 331,27854          

5
Приказ Минстроя 

России №332/пр от 
19.06.2020, п.39.2

Средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений 2,5%

12,35483                 1,08574                13,44057                 

12,35483                 1,08574               -                        -                        13,44057                
506,54795              44,51541             793,65575           -                        1 344,71911          

6
Приказ Минстроя 

России №325/пр от 
25.05.21, таб.1, п.50

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9% 

5,70484                   0,17165                5,87649                   

7
Приказ Минстроя 

России №325/пр от 
25.05.21, таб.1, п.37

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 2,1% 

3,91629                   0,74510                4,66139                   

8 ЛСР-09-01-01 ПНР ВЛЗ-10кВ -                        -                           

9 ЛСР-09-01-02 ПНР ВЛИ -                        -                           
10 ЛСР-09-01-03 ПНР МТП -                        -                           

9,62113                   0,91675               -                        -                        10,53788                
516,16908              45,43216             793,65575           -                        1 355,25699          

11
Постановление РФ 

№468 от 
21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

29,00250              29,00250                 

12
Приказ ПАО 

"Россети МР" № 
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

57,15651              57,15651                 

-                           -                        -                        86,15901             86,15901                
516,16908              45,43216             793,65575           86,15901             1 441,41600          
516,16908              45,43216             793,65575           86,15901             1 441,41600          

13 Договор №73/25-ЮЭС от 
15.09.2025 г. Проектные работы 99,10710              99,10710                 

-                           -                        -                        99,10710             99,10710                
516,16908              45,43216             793,65575           185,26611           1 540,52310          

14
Приказ Минстроя 

РФ №421 от 
04.08.2020г.

Непредвиденные затраты 3,0% 15,48507                 1,36296                23,80967              5,55798                46,21568                 

Итого: Непредвиденные затраты 15,48507                 1,36296                23,80967              5,55798                46,21568                 
Итого с непредвиденными 531,65415              46,79512             817,46542           190,82409           1 586,73878          

15 НДС - 22 % 116,96391               10,29493              179,84239            41,98130              349,08253              
16 Итого НДС 116,96391              10,29493             179,84239           41,98130             349,08253              

17 ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 648,61806              57,09005             997,30781           232,80539           1 935,82131          

Шевченко С.В.
м.п.

_______________________ С.А.Дмитренко

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального 
строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

"УТВЕРЖДАЮ" 1 этап

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс.руб.)
Общая сметная 

стоимость

"_____"________________ 202__ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. 
Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2
Итого: по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Генеральный директор ООО "ЭСАиС"

Итого: по главам 1-11
Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


