
м.п.

Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.
Составлен в ценах по состоянию на 2026.02 I-331112

Строительных работ
Монтажных 

работ
Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР-01-01-01 Расчистка -                            -                        -                        -                           
-                           -                        -                        -                        -                          

2 ЛСР-02-01-01 ВЛЗ-10кВ 228,42626 40,77087 32,17855              301,37568               
3 ЛСР-02-01-02 ВЛИ-0,4кВ 0,00000 0,00000 -                        -                           
4 ЛСР-02-01-03 МТП 0,00000 0,00000 -                        -                           

228,42626              40,77087             32,17855             -                        301,37568              
228,42626              40,77087             32,17855             -                        301,37568              
228,42626              40,77087             32,17855             -                        301,37568              

5
Приказ Минстроя 

России №332/пр от 
19.06.2020, п.39.2

Средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений 2,5%

5,71066                   1,01927                6,72993                   

5,71066                   1,01927               -                        -                        6,72993                  
234,13692              41,79014             32,17855             -                        308,10561              

6
Приказ Минстроя 

России №325/пр от 
25.05.21, таб.1, п.50

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 1,9% 

4,44859                   0,79401                5,24260                   

7
Приказ Минстроя 

России №325/пр от 
25.05.21, таб.1, п.37

Возмещение дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время - 2,1% 

-                            -                        -                           

8 ЛСР-09-01-01 ПНР ВЛЗ-10кВ 31,90605              31,90605                 

9 ЛСР-09-01-02 ПНР ВЛИ 3,45585                3,45585                   
10 ЛСР-09-01-03 ПНР МТП 53,94677              53,94677                 

4,44859                   0,79401               -                        89,30867             94,55127                
238,58551              42,58415             32,17855             89,30867             402,65688              

11
Постановление РФ 

№468 от 
21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 
(технического надзора) строительства 2,14% 
(итог гл.1-9)

8,61686                8,61686                   

12
Приказ ПАО 

"Россети МР" № 
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)

15,82441              15,82441                 

-                           -                        -                        24,44127             24,44127                
238,58551              42,58415             32,17855             113,74994           427,09815              
238,58551              42,58415             32,17855             113,74994           427,09815              

13 Договор №73/25-ЮЭС от 
15.09.2025 г. Проектные работы -                        -                           

-                           -                        -                        -                        -                          
238,58551              42,58415             32,17855             113,74994           427,09815              

14
Приказ Минстроя 

РФ №421 от 
04.08.2020г.

Непредвиденные затраты 3,0% 7,15757                   1,27753                0,96536                3,41250                12,81296                 

Итого: Непредвиденные затраты 7,15757                   1,27753                0,96536                3,41250                12,81296                 
Итого с непредвиденными 245,74308              43,86168             33,14391             117,16244           439,91111              

15 НДС - 22 % 54,06348                 9,64957                7,29166                25,77574              96,78045                
16 Итого НДС 54,06348                9,64957               7,29166               25,77574             96,78045                

17 ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 299,80656              53,51125             40,43557             142,93818           536,69156              

Шевченко С.В.
м.п.

_______________________ С.А.Дмитренко

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального 
строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

"УТВЕРЖДАЮ" 2 этап

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 
затрат

Сметная стоимость (тыс.руб.)
Общая сметная 

стоимость

"_____"________________ 202__ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. 
Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)

(наименование стройки, объекта)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2
Итого: по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Генеральный директор ООО "ЭСАиС"

Итого: по главам 1-11
Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


