

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рабочий посёлок Серебряные Пруды, ул.Ирина Мичурина Ю8-25-302-275737(488222)
(наименование стройки, объекта)

Договор №126/25-ЮЭС от 17.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351729

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
				-	-	-	-
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ-10кВ	85,01851	12,53841	84,05735		181,61427
2	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	0,00000	0,00000	-		-
3	ЛСР-02-01-03	МТП	106,00734	39,30738	634,86673		780,18145
		Итого: по главе 2	191,02585	51,84579	718,92408	-	961,79572
		Итого: по главам 1-2	191,02585	51,84579	718,92408	-	961,79572
		Итого: по главам 1-7	191,02585	51,84579	718,92408	-	961,79572
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	4,77565	1,29614			6,07179
		Итого: по главе 8	4,77565	1,29614	-	-	6,07179
		Итого: по главам 1-8	195,80150	53,14193	718,92408	-	967,86751
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,65574	0,24419			1,89993
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	2,28181	0,84609			3,12790
7	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				-	-
8	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				-	-
9	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП				-	-
		Итого: по главе 9	3,93755	1,09028	-	-	5,02783
		Итого: по главам 1-9	199,73905	54,23221	718,92408	-	972,89534
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				20,81996	20,81996
11	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				40,99888	40,99888
		Итого: по главе 10	-	-	-	61,81884	61,81884
		Итого: по главам 1-10	199,73905	54,23221	718,92408	61,81884	1 034,71418
		Итого: по главам 1-11	199,73905	54,23221	718,92408	61,81884	1 034,71418
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор №126/25-ЮЭС от 17.12.2025 г.	Проектные работы				70,33326	70,33326
		Итого: по главе 12	-	-	-	70,33326	70,33326
		Итого: по главам 1-12	199,73905	54,23221	718,92408	132,15210	1 105,04744
Непредвиденные затраты							
15	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	5,99217	1,62697	21,56772	3,96456	33,15142
		Итого: Непредвиденные затраты	5,99217	1,62697	21,56772	3,96456	33,15142
		Итого с непредвиденными	205,73122	55,85918	740,49180	136,11666	1 138,19886
НДС							
13		НДС - 22 %	45,26087	12,28902	162,90820	29,94567	250,40376
14		Итого НДС	45,26087	12,28902	162,90820	29,94567	250,40376
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	250,99209	68,14820	903,40000	166,06233	1 388,60262

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

М.П.

С.В.Шевченко