

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Дмитренко С.А.
2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16 с ПС №174 "Лыткарино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г.о., Островцы д, строение Новые Островцы мкр, 50 23.0030137.694 Ю8-26-343-296400(152372)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 713-ЮЭС/КСК от 26.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06							I-359915
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							837,92042
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	737,23478	100,68564	-	-	837,92042
Итого: по главе 2			737,23478	100,68564	-	-	837,92042
Итого: по главам 1-2			737,23478	100,68564	-	-	837,92042
Глава 8. Временные здания и сооружения							16,75841
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	14,74470	2,01371	-	-	16,75841
Итого: по главе 8			14,74470	2,01371	-	-	16,75841
Итого: по главам 1-8			751,97948	102,69935	-	-	854,67883
Глава 9. Прочие работы и затраты							16,23890
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	14,28761	1,95129	-	-	16,23890
4	09-01-01	ПНР ВЛЗ	14,28761	1,95129	-	-	16,23890
Итого: по главе 9			14,28761	1,95129	-	-	16,23890
Итого: по главам 1-9			766,26709	104,65064	-	-	870,91773
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							18,63764
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	18,63764	18,63764
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	34,82033	34,82033
Итого: по главе 10			-	-	-	53,45797	53,45797
Итого: по главам 1-10			766,26709	104,65064	-	53,45797	924,37570
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							15,09580
7	Договор № 713-ЮЭС/КСК от 26.06.2026	Проектные работы	-	-	-	15,09580	15,09580
Итого: по главе 12			-	-	-	15,09580	15,09580
Итого: по главам 1-12			766,26709	104,65064	-	68,55377	939,47150
Непредвиденные затраты							28,18414
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	22,98801	3,13952	-	2,05661	28,18414
Итого: Непредвиденные затраты			22,98801	3,13952	-	2,05661	28,18414
Итого с непредвиденными			789,25510	107,79016	-	70,61038	967,65564
НДС							212,88424
9		НДС - 22 %	173,63612	23,71384	-	15,53428	212,88424
Итого НДС			173,63612	23,71384	-	15,53428	212,88424
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			962,89122	131,50400	-	86,14466	1 180,53988



Генеральный директор ООО "СтройКонтактСеть"

Р.З. Айсин