



Дмитренко С.А.
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16 с ПС №174 "Лыткарино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г.о., Островцы д, строение Новые Островцы мкр. 50:23.0030137:694 Ю8-26-343-296400(152372)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 713-ЮЭС/КС от 26.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06							1-359915
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	831,28195	112,24848			943,53043
		Итого: по главе 2	831,28195	112,24848	-	-	943,53043
		Итого: по главам 1-2	831,28195	112,24848	-	-	943,53043
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	16,62564	2,24497			18,87061
		Итого: по главе 8	16,62564	2,24497	-	-	18,87061
		Итого: по главам 1-8	847,90759	114,49345	-	-	962,40104
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	16,11024	2,17538			18,28562
4	09-01-01	ПНР ВЛЗ				28,53992	28,53992
		Итого: по главе 9	16,11024	2,17538	-	28,53992	46,82554
		Итого: по главам 1-9	864,01783	116,66883	-	28,53992	1 009,22658
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,59745	21,59745
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				40,25587	40,25587
		Итого: по главе 10	-	-	-	61,85332	61,85332
		Итого: по главам 1-10	864,01783	116,66883	-	90,39324	1 071,07990
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 713-ЮЭС/КС от 26.06.2026	Проектные работы				15,09580	15,09580
		Итого: по главе 12	-	-	-	15,09580	15,09580
		Итого: по главам 1-12	864,01783	116,66883	-	105,48904	1 086,17570
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	25,92053	3,50006	-	3,16467	32,58526
		Итого: Непредвиденные затраты	25,92053	3,50006	-	3,16467	32,58526
		Итого с непредвиденными	889,93836	120,16889	-	108,65371	1 118,76096
НДС							
9		НДС - 22 %	195,78644	26,43716	-	23,90382	246,12742
		Итого НДС	195,78644	26,43716	-	23,90382	246,12742
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 085,72480	146,60605	-	132,55753	1 364,88838



Генеральный директор ООО "СтройКонтактСеть"

Р.З. Айсин

Р.З.

7. В. Ломанов