


«___» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

**по лоту № 084-0021993 на право заключения рамочного договора на
«Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка
автоматических выключателей трехфазных 3Р Заявителям максимальной
мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал
Восточные электрические сети (РАВ под ТП) (код SAP I- I-362448)**

1. Максимальное количество:
 - Монтаж выключателя 3Р 32А - 40 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 40А - 50 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 50А - 60 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 63А - 60 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 80А - 60 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 100А - 5 шт;
 - Монтаж выключателя 3Р 400А - 3 шт.
2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Начальная цена лота составляет **2 754 711,71 руб. с НДС** и является неизменной.
3. Установка автоматических выключателей на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 в редакции приказа от 30.05.2025 №469 (Приложение №2).
4. Установка автоматических выключателей на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях Московской области, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети:
 - Ногинский РЭС;
 - Орехово-Зуевский РЭС;
 - Балашихинский РЭС;
 - Коломенский РЭС;
 - Луховицкий РЭС;

- Зарайский РЭС;
- Воскресенский РЭС;
- Озерский РЭС;
- Шатурский РЭС;
- Егорьевский РЭС.

- Установка автоматических выключателей на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания. В случае установки автоматических выключателей, требующей замены трансформаторов тока, взаимодействие Заказчика с Подрядчиком должно соответствовать Порядку действий персонала подрядчика при установке систем учета электроэнергии при технологическом присоединении с учетом исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522 (Приложение №3).

5. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
6. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП).

Заместитель директора по
капитальному строительству -
Начальник управления
капитального строительства



С.А. Кузнецов

Расчет начальной цены лота

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителем максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб.						Всего, без НДС	Всего, с НДС
				Оборудование	СМР	ПНР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выключатели ЗР 28.05 — 32А	шт	40	466,08	4 875,20	1 627,77	0,00	0,00	6 969,05	278 762,00	340 089,64
2	Выключатели ЗР 28.05 — 40А	шт	50	487,05	4 875,20	1 628,97	0,00	0,00	6 991,21	349 560,50	426 463,81
3	Выключатели ЗР 28.05 — 50А	шт	60	560,96	4 875,20	1 633,18	0,00	0,00	7 069,34	424 160,40	517 475,69
4	Выключатели ЗР 28.05 — 63А	шт	60	554,21	4 875,20	2 559,14	0,00	0,00	7 988,56	479 313,60	584 762,59
5	Выключатели ЗР 28.05 — 80А	шт	60	1 921,03	4 875,20	2 636,97	0,00	0,00	9 433,20	565 992,00	690 510,24
6	Выключатели ЗР 28.05 — 100А	шт	5	1 883,37	4 875,20	2 634,83	0,00	0,00	9 393,39	46 966,95	57 299,68
7	Выключатели ЗР 28.05 — 400А	шт	3	27 728,59	8 009,41	1 996,99	0,00	0,00	37 734,99	113 204,97	138 110,06
										2 257 960,42	2 754 711,71

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителем максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 32А	Выключатели ЗР_28.05 — 32А	шт	1	453,61	4 744,72	1 584,20	0,00	6 782,53	466,08	4 875,20	1 627,77	0,00	6 969,05
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителем максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 40А	Выключатели ЗР_28.05 — 40А	шт	1	474,01	4 744,72	1 585,37	0,00	6 804,10	487,05	4 875,20	1 628,97	0,00	6 991,21
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 50А	Выключатели ЗР_28.05 — 50А	шт	1	545,95	4 744,72	1 589,47	0,00	6 880,14	560,96	4 875,20	1 633,18	0,00	7 069,34
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным издвением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 63А	Выключатели ЗР_28.05 — 63А	шт	1	539,38	4 744,72	2 490,65	0,00	7 774,75	554,21	4 875,20	2 559,14	0,00	7 988,56
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 80А	Выключатели ЗР_28.05 — 80А	шт	1	1 869,62	4 744,72	2 566,39	0,00	9 180,73	1 921,03	4 875,20	2 636,97	0,00	9 433,20
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 100А	Выключатели ЗР_28.05 — 100А	шт	1	1 832,96	4 744,72	2 564,31	0,00	9 141,99	1 883,37	4 875,20	2 634,83	0,00	9 393,39
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичная расценка

Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

без НДС														
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
	1	2	3	4	6	7	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Выключатели ЗР_28.05 — 400А	Выключатели ЗР_28.05 — 400А	шт	1	26 986,46	7 795,05	1 943,54	0,00	36 725,05	27 728,59	8 009,41	1 996,99	0,00	37 734,99
	в том числе:													
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							0,00	0,00				0,00	0,00

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



С.А. Кузнецов

Единичные расценки

Наименование титула: Установка автоматических выключателей трехфазных ЗР Заявителям максимальной мощностью ЭПУ максимальной мощностью от 15 до 150 кВт в 2026 году филиал Восточные электрические сети (РАВ под ТП)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу, руб. с НДС
1	Выключатели ЗР_28.05 — 32А	8502,24
2	Выключатели ЗР_28.05 — 40А	8529,28
3	Выключатели ЗР_28.05 — 50А	8624,59
4	Выключатели ЗР_28.05 — 63А	9746,04
5	Выключатели ЗР_28.05 — 80А	11508,50
6	Выключатели ЗР_28.05 — 100А	11459,94
7	Выключатели ЗР_28.05 — 400А	46036,69