

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4,
стр.4


составлен в ценах -июль 2024 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	5 016,77				5 016,77
Итого по главе 2			5 016,77	0,00	0,00	0,00	5 016,77
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	75,25	0,00			75,25
Итого по главе 8			75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
Итого по главам 1-8			5 092,02	0,00	0,00	0,00	5 092,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-9			5 092,02	0,00	0,00	0,00	5 092,02
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				108,97	108,97
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				274,15	274,15
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	383,12	383,12
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
14	сводная смета ПИР	Геоподоснова				251,58	251,58
15	сводная смета ПИР	Проектные работы				1 473,82	1 473,82
16	сводная смета ПИР	Согласования				158,43	158,43
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	1 883,83	1 883,83
Итого по главам 1-12			5 092,02	0,00	0,00	2 266,95	7 358,97
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	152,76	0,00	0,00	68,01	220,77
Итого по 1 этапу			5 244,78	0,00	0,00	2 334,96	7 579,74
2 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	404,47	142,14			546,61
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом	20,69	28,92			49,61
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	3 895,95	293,19			4 189,14
2	ЛС № 02-01-05	Заводка КЛ в ТП, ВРЩ	2,59	30,60			33,19
3	ЛС № 02-01-04	Установка группового СП-0,4 кВ		26,49	301,31		327,80
Итого по главе 2			4 323,70	521,34	301,31	0,00	5 146,35
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	64,86	7,82			72,68
Итого по главе 8			64,86	7,82	0,00	0,00	72,68
Итого по главам 1-8			4 388,56	529,16	301,31	0,00	5 219,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ				1,16	1,16
7	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы СП 0,4 кВ				2,86	2,86
9	Счет-договор № 6/2589-26	Контрольно-геодезическая съемка				124,86	124,86
10	ЛС №09-01-03	Перевозка мусора				17,35	17,35
11	ЛС №09-01-04	Перевозка грунта				24,02	24,02
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	170,25	170,25
Итого по главам 1-9			4 388,56	529,16	301,31	170,25	5 389,28

Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%			115,33	115,33	
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12			211,80	211,80	
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	327,13	327,13
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12			4 388,56	529,16	301,31	497,38	5 716,41
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	131,66	15,87	9,04	14,92	171,49
Всего по 2 этапу			4 520,22	545,03	310,35	512,30	5 887,90
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			9 765,00	545,03	310,35	2 847,26	13 467,64
18	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 22%	2 148,30	119,91	68,28	626,40	2 962,88
19	Всего по сводной смете		11 913,30	664,94	378,63	3 473,66	16 430,53

Генеральный директор
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



А.А. Митрашин

А.А. Чернышова

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15429 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.71, корп.4, стр.4


составлен в базовых ценах на 2000 год

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	561,59				561,59
Итого по главе 2			561,59	0,00	0,00	0,00	561,59
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	8,43	0,00			8,43
Итого по главе 8			8,43	0,00	0,00	0,00	8,43
Итого по главам 1-8			570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-9			570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				12,20	12,20
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				35,57	35,57
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	47,77	47,77
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
14	сводная смета ПИР	Геоподоснова				41,18	41,18
15	сводная смета ПИР	Проектные работы				265,27	265,27
16	сводная смета ПИР	Согласования				28,52	28,52
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	334,97	334,97
Итого по главам 1-12			570,02	0,00	0,00	382,74	952,76
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	17,10	0,00	0,00	11,48	28,58
Итого по 1 этапу			587,12	0,00	0,00	394,22	981,34
2 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	32,24	12,78			45,02
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ открытым способом	1,28	2,61			3,89
3	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	436,41	26,25			462,66
4	ЛС № 02-01-05	Заводка КЛ в ТП, ВРЩ	0,15	2,84			2,99
5	ЛС № 02-01-04	Установка группового СП-0,4 кВ		1,84	42,38		44,22
Итого по главе 2			470,08	46,32	42,38	0,00	558,78
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	7,05	0,69			7,74
Итого по главе 8			7,05	0,69	0,00	0,00	7,74
Итого по главам 1-8			477,13	47,01	42,38	0,00	566,52
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы				0,04	0,04
8	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы СП 0,4 кВ				0,10	0,10
9	Счет-договор № 6/2589-26	Контрольно-геодезическая съемка				20,44	20,44
10	ЛС № 09-01-03	Перевозка мусора				1,41	1,41
11	ЛС № 09-01-04	Перевозка грунта				1,59	1,59
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	23,58	23,58
Итого по главам 1-9			477,13	47,01	42,38	23,58	590,10

Глава 10. Строительный контроль					
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%		12,63	12,63
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" 612 от 01.07.2025	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12		23,19	23,19
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00
				35,82	35,82
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор					
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12			477,13	47,01	42,38
				59,40	625,92
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	14,31	1,41	1,27
				1,78	18,77
Итого по 2 этапу			491,44	48,42	43,65
				61,18	644,69
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			1 078,56	48,42	43,65
				455,40	1 626,03

Генеральный директор
ООО "Энергомир"

Инженер-сметчик



А.А. Митряшин

А.А. Чернышова