

Единичные расценки

Выполнение СМР, ПНР, полным изданием подрядчика по объекту: Создание новых и развитию существующих систем наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области для нужд ПАО «Россети Московский регион»

Стоимость за единицу. руб. с НДС*:

1. Раздел 20.1. Подвеска новых самонесущих изолированных проводов между опорами (СИП-4 4х16) составляет 330,91 руб.
2. Раздел 20.2. Подвеска новых самонесущих изолированных проводов между опорами (СИП-4 4х25) составляет 377,53 руб.
3. Раздел 20.3. Подвеска новых самонесущих изолированных проводов между опорами (СИП-2 3х35+1х54,6) составляет 440,2 руб.
4. Раздел 22.2. Монтаж арматуры для подвески проводов (Промежуточная опора (СИП-2 3х35+1х54,6)) составляет 1127,61 руб.
5. Раздел 22.1. Монтаж арматуры для подвески проводов (Промежуточная опора (СИП-4 4х16, СИП-4 4х25)) составляет 1127,61 руб.
6. Раздел 21.1. Монтаж арматуры для подвески проводов (Анкерная или концевая опора (СИП-4 4х16, СИП-4 4х25)) составляет 1226,15 руб.
7. Раздел 21.2. Монтаж арматуры для подвески проводов (Анкерная или концевая опора (СИП-2 3х35+1х54,6)) составляет 1363,85 руб.
8. Раздел 6. Демонтаж шкафа управления наружным освещением на стене в ТП составляет 1398,39 руб.
9. Раздел 2. Демонтаж шкафа управления наружным освещением на стене в ТП составляет 1398,39 руб.
10. Раздел 23.1. Монтаж арматуры для подвески проводов - ответвление от опоры (СИП-4 4х16, СИП-4 4х25) составляет 1810,37 руб.
11. Раздел 29.8. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 3х16 в газоне с восстановлением составляет 2068,58 руб.
12. Раздел 29.5. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х16 в газоне с восстановлением составляет 2102,24 руб.
13. Раздел 29.6. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х25 в газоне с восстановлением составляет 2184,82 руб.
14. Раздел 29.7. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х35 в газоне с восстановлением составляет 2324,67 руб.
15. Раздел 1. Демонтаж светильника с кронштейном составляет 2328,02 руб.
16. Раздел 29.4. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 3х16 в газоне с восстановлением составляет 2581,08 руб.
17. Раздел 27. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 3х16 в газоне с восстановлением составляет 2581,08 руб.

18. Раздел 5. Демонтаж шкафа управления наружным освещением на металлическом основании составляет 2595,33 руб.
19. Раздел 1. Демонтаж шкафа управления наружным освещением на металлическом основании составляет 2595,33 руб.
20. Раздел 4. Демонтаж провода СИП-4, СИП-2 составляет 2639,25 руб.
21. Раздел 23.2. Монтаж арматуры для подвески проводов - ответвление от опоры (СИП-2 3х35+1х54.6) составляет 2787,15 руб.
22. Раздел 29.1. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х16 в газоне с восстановлением составляет 2850,86 руб.
23. Раздел 24. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х16 в газоне с восстановлением составляет 2850,86 руб.
24. Раздел 2. Демонтаж металлических опор высотой 5м торшерного типа составляет 3195,35 руб.
25. Раздел 25.1. Монтаж соединительных гильз (СИП-4 4х16) составляет 3208,76 руб.
26. Раздел 25.2. Монтаж соединительных гильз (СИП-4 4х25) составляет 3208,76 руб.
27. Раздел 25.3. Монтаж соединительных гильз (СИП-2 3х35+1х54.6) составляет 3208,76 руб.
28. Раздел 11. Монтаж соединительных гильз (СИП-2 3х35+1х54.6) составляет 3208,76 руб.
29. Раздел 10. Монтаж соединительных гильз (СИП-4 4х25) составляет 3208,76 руб.
30. Раздел 9. Монтаж соединительных гильз (СИП-4 4х16) составляет 3208,76 руб.
31. Раздел 29.2. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х25 в газоне с восстановлением составляет 3246,08 руб.
32. Раздел 25. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х25 в газоне с восстановлением составляет 3246,08 руб.
33. Раздел 29.3. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х35 в газоне с восстановлением составляет 3697,23 руб.
34. Раздел 26. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х35 в газоне с восстановлением составляет 3697,23 руб.
35. Раздел 3. Демонтаж железобетонных опор высотой 9м составляет 4455,88 руб.
36. Раздел 37. Пусконаладочные работы электрических сетей наружного освещения составляет 4523,75 руб.
37. Раздел 50. Пусконаладочные работы электрических сетей наружного освещения составляет 4523,75 руб.
38. Раздел 27.8. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 3х16 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 5683,89 руб.
39. Раздел 27.5. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х16 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 5717,55 руб.
40. Раздел 27.6. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х25 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 5800,14 руб.
41. Раздел 27.7. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х35 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 5939,98 руб.
42. Раздел 28.8. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 3х16 в асфальтобетонном покрытии тротуара с последующим восстановлением составляет 6158,29 руб.
43. Раздел 28.5. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х16 в асфальтобетонном покрытии тротуара с последующим восстановлением составляет 6191,95 руб.
44. Раздел 27.4. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 3х16 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 6196,39 руб.
45. Раздел 19. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 3х16 в тротуаре с плиточным покрытием с последующим восстановлением составляет 6196,39 руб.
46. Раздел 28.6. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х25 в асфальтобетонном покрытии тротуара с последующим восстановлением составляет 6274,53 руб.
47. Раздел 28.7. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем АВБШв 4х35 в асфальтобетонном покрытии тротуара с последующим восстановлением составляет 6414,38 руб.

- [illegible]

74. Раздел 26.2. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х25 в асфальтобетонном покрытии проезда с последующим восстановлением составляет 9261,68 руб.
75. Раздел 30.4. Ввод кабеля ВБШв 3х16 в опору составляет 9471,51 руб.
76. Раздел 31. Ввод кабеля ВБШв 3х16 в щит составляет 9471,51 руб.
77. Раздел 30.7. Ввод кабеля АВБШв 4х35 в опору составляет 9587,8 руб.
78. Раздел 30.1. Ввод кабеля ВБШв 4х16 в опору составляет 9682,57 руб.
79. Раздел 28. Ввод кабеля ВБШв 4х16 в щит составляет 9682,57 руб.
80. Раздел 14. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х35 в асфальтобетонном покрытии проезда с последующим восстановлением составляет 9712,69 руб.
81. Раздел 26.3. Прокладка проектируемой кабельной линии в траншее кабелем ВБШв 4х35 в асфальтобетонном покрытии проезда с последующим восстановлением составляет 9712,83 руб.
82. Раздел 30.2. Ввод кабеля ВБШв 4х25 в опору составляет 10670,6 руб.
83. Раздел 29. Ввод кабеля ВБШв 4х25 в щит составляет 10670,6 руб.
84. Раздел 36. Глубинное грозозащитное заземление опор наружного освещения составляет 10680,64 руб.
85. Раздел 30.3. Ввод кабеля ВБШв 4х35 в опору составляет 13019,21 руб.
86. Раздел 30. Ввод кабеля ВБШв 4х35 в щит составляет 13019,21 руб.
87. Раздел 24.6. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель АВБШв 4х16мм² составляет 13376,86 руб.
88. Раздел 24.7. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель АВБШв 4х25мм² составляет 13583,31 руб.
89. Раздел 24.9. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель АВБШв 4х16мм² составляет 13788,44 руб.
90. Раздел 24.8. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель АВБШв 4х25мм² составляет 13994,89 руб.
91. Раздел 4. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х16мм² составляет 15017,52 руб.
92. Раздел 24.1. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х16мм² составляет 15248,35 руб.
93. Раздел 7. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х16мм² составляет 15429,1 руб.
94. Раздел 24.4. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х16мм² составляет 15659,93 руб.
95. Раздел 24.10. Спуск провода СИП-2 3х35+1х54,6мм² с опоры и переход в кабель АВБШв 4х35мм² составляет 15941,45 руб.
96. Раздел 5. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х25мм² составляет 16005,55 руб.
97. Раздел 24.2. Спуск провода СИП-4 4х16мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х25мм² составляет 16236,38 руб.
98. Раздел 6. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х25мм² составляет 16417,13 руб.
99. Раздел 24.3. Спуск провода СИП-4 4х25мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х25мм² составляет 16647,96 руб.
100. Раздел 33.7. Нарращивание кабеля АВБШв 4х16 в щите составляет 18134,01 руб.
101. Раздел 8. Установка железобетонной опоры СВ-95-3,5а составляет 18307,08 руб.
102. Раздел 33.8. Нарращивание кабеля АВБШв 3х16 в щите составляет 18378,9 руб.
103. Раздел 33.6. Нарращивание кабеля АВБШв 4х25 в щите составляет 18685,29 руб.
104. Раздел 8. Спуск провода СИП-2 3х35+1х54,6мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х35мм² составляет 19142,02 руб.
105. Раздел 24.5. Спуск провода СИП-2 3х35+1х54,6мм² с опоры и переход в кабель ВБШв 4х35мм² составляет 19372,86 руб.

106. Раздел 33.4. Нарращивание кабеля ВБШв 3х16 в щите составляет 20428,9 руб.
107. Раздел 45. Нарращивание кабеля ВБШв 3х16 в щите составляет 20428,9 руб.
108. Раздел 33.3. Нарращивание кабеля ВБШв 4х16 в щите составляет 20827,54 руб.
109. Раздел 44. Нарращивание кабеля ВБШв 4х16 в щите составляет 20827,54 руб.
110. Раздел 33.2. Нарращивание кабеля ВБШв 4х25 в щите составляет 22629,35 руб.
111. Раздел 43. Нарращивание кабеля ВБШв 4х25 в щите составляет 22629,35 руб.
112. Раздел 33.5. Нарращивание кабеля АВБШв 4х35 в щите составляет 23403,43 руб.
113. Замена экструдированного светильника 40Вт составляет 23629,07 руб.
114. Замена экструдированного светильника 60Вт составляет 25384,45 руб.
115. Замена экструдированного светильника 80Вт составляет 26905,78 руб.
116. Раздел 8.1. Монтаж экструдированного светильника 60Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 27507,05 руб.
117. Замена штампованного светильника 40Вт составляет 27724,95 руб.
118. Раздел 33.1. Нарращивание кабеля ВБШв 4х35 в щите составляет 28893,69 руб.
119. Раздел 42. Нарращивание кабеля ВБШв 4х35 в щите составляет 28893,69 руб.
120. Раздел 8.2. Монтаж экструдированного светильника 80Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 29028,38 руб.
121. Замена экструдированного светильника 100Вт составляет 30182,5 руб.
122. Раздел 19. Монтаж паркового светильника 40Вт составляет 30614,36 руб.
123. Замена штампованного светильника 60Вт составляет 31235,72 руб.
124. Раздел 13.4. Монтаж штампованного светильника 60Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 32062,61 руб.
125. Раздел 34.7. Спуск кабеля АВБШв 4х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 32240,94 руб.
126. Раздел 8.3. Монтаж экструдированного светильника 100Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 32305,09 руб.
127. Раздел 34.8. Спуск кабеля АВБШв 3х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 32763,67 руб.
128. Раздел 8.4. Монтаж штампованного светильника 60Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 33358,31 руб.
129. Раздел 13.13. Монтаж штампованного светильника 60Вт на приставном кронштейне (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 33358,31 руб.
130. Раздел 34.6. Спуск кабеля АВБШв 4х25мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 33894,8 руб.
131. Раздел 9.1. Монтаж литого светильника 40Вт с кронштейном переходник (для опоры НФК-5) составляет 35188,26 руб.
132. Замена литого светильника 40Вт составляет 36463,25 руб.
133. Замена экструдированного светильника 150Вт составляет 36969,99 руб.
134. Раздел 49. Спуск кабеля ВБШв 3х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 38671,26 руб.
135. Раздел 34.4. Спуск кабеля ВБШв 3х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 38913,67 руб.
136. Раздел 34.5. Спуск кабеля АВБШв 4х35мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 38991,96 руб.
137. Раздел 15.1. Монтаж прожектора 100Вт с Т-образным кронштейном (для опоры ОККС-8,0) составляет 39223,76 руб.
138. Раздел 9.4. Монтаж литого светильника 60Вт с кронштейном переходник (для опоры НФК-5) составляет 39907,92 руб.
139. Раздел 34.3. Спуск кабеля ВБШв 4х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 40321,52 руб.

140. Раздел 48. Спуск кабеля ВБШв 4х16мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 40321,52 руб.
141. Замена штампованного светильника 90Вт составляет 40597,77 руб.
142. Замена литого светильника 60Вт составляет 41182,91 руб.
143. Раздел 10.1. Монтаж литого светильника 60Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры НФК-7) составляет 41277,39 руб.
144. Раздел 13.6. Монтаж штампованного светильника 90Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 41424,66 руб.
145. Раздел 8.5. Монтаж штампованного светильника 90Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 42720,36 руб.
146. Раздел 13.14. Монтаж штампованного светильника 90Вт на приставном кронштейне (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 42720,36 руб.
147. Раздел 7. Демонтаж железобетонного основания составляет 42868,43 руб.
148. Раздел 3. Демонтаж железобетонного основания составляет 42868,43 руб.
149. Замена литого светильника 90Вт составляет 43874,48 руб.
150. Раздел 10.2. Монтаж литого светильника 90Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры НФК-7) составляет 43968,97 руб.
151. Раздел 11.1. Монтаж литого светильника 60Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 44504,82 руб.
152. Раздел 13.1. Монтаж литого светильника 90Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 44701,37 руб.
153. Раздел 34.2. Спуск кабеля ВБШв 4х25мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 45727 руб.
154. Раздел 47. Спуск кабеля ВБШв 4х25мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 45727 руб.
155. Раздел 15.3. Монтаж прожектора 120Вт с Т-образным кронштейном (для опоры ОККС-8,0) составляет 47020,96 руб.
156. Раздел 11.2. Монтаж литого светильника 90Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 47196,4 руб.
157. Раздел 9. Установка несилевой фланцевой металлической круглоконической опоры НФК-5 составляет 47484,47 руб.
158. Раздел 32.6. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель АВБШв 4х16) составляет 48655,74 руб.
159. Замена штампованного светильника 120Вт составляет 49374,69 руб.
160. Раздел 13.8. Монтаж штампованного светильника 120Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 50201,58 руб.
161. Раздел 8.6. Монтаж штампованного светильника 120Вт на приставном кронштейне (для опоры СВ-95) составляет 51497,29 руб.
162. Раздел 13.15. Монтаж штампованного светильника 120Вт на приставном кронштейне (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 51497,29 руб.
163. Замена литого светильника 120Вт составляет 51715,2 руб.
164. Раздел 32.5. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель АВБШв 4х25) составляет 51724,85 руб.
165. Раздел 13.3. Монтаж литого светильника 120Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 52542,09 руб.
166. Замена штампованного светильника 160Вт составляет 53938,69 руб.
167. Раздел 11.3. Монтаж литого светильника 120Вт с кронштейном 1,0х1,0 (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 55037,12 руб.
168. Раздел 34.1. Спуск кабеля ВБШв 4х35мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 55462,71 руб.

169. Раздел 46. Спуск кабеля ВБШв 4х35мм² с опоры в трубе с заводом в щит составляет 55462,71 руб.
170. Раздел 32.4. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель АВБШв 4х35) составляет 57205,79 руб.
171. Раздел 10. Установка несилевой фланцевой металлической круглоконической опоры НФК-7 составляет 60467,97 руб.
172. Раздел 41. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х16) составляет 61697,47 руб.
173. Раздел 32.3. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х16) составляет 61786,69 руб.
174. Раздел 13.5. Монтаж 2х штампованных светильников 60Вт с кронштейном 1.0х1.0м под 90° (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 68431,7 руб.
175. Раздел 9.2. Монтаж 2х литых светильника 40Вт с двойным кронштейном переходником (90 гр) (для опоры НФК-5) составляет 69042,23 руб.
176. Раздел 9.3. Монтаж 2х литых светильника 40Вт с двойным кронштейном переходником (180 гр) (для опоры НФК-5) составляет 69162,08 руб.
177. Раздел 40. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х25) составляет 70862,98 руб.
178. Раздел 32.2. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х25) составляет 70952,2 руб.
179. Раздел 17. Монтаж паркового светильника 40Вт составляет 76371,35 руб.
180. Раздел 15.2. Монтаж 2-х прожекторов 100Вт с Т-образным кронштейном (для опоры ОККС-8,0) составляет 76677,6 руб.
181. Раздел 9.5. Монтаж 2х литых светильника 60Вт с двойным кронштейном переходником (90 гр) (для опоры НФК-5) составляет 78481,54 руб.
182. Раздел 9.6. Монтаж 2х литых светильника 60Вт с двойным кронштейном переходником (180 гр) (для опоры НФК-5) составляет 78601,39 руб.
183. Раздел 18. Монтаж паркового светильника 60Вт составляет 79882,12 руб.
184. Раздел 39. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х35) составляет 83881,54 руб.
185. Раздел 32.1. Подключение щита ШУНО к ВРУ ТП (Кабель ВБШв 4х35) составляет 83970,76 руб.
186. Раздел 13.7. Монтаж 2х штампованных светильников 90Вт с кронштейном 1.0х1.0м под (90) (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 87155,8 руб.
187. Раздел 10.3. Монтаж 2-х литых светильников 60Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (90 гр) (для опоры НФК-7) составляет 87376,25 руб.
188. Раздел 10.4. Монтаж 2-х литых светильников 60Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (180 гр) (для опоры НФК-7) составляет 88120,1 руб.
189. Раздел 35. Монтаж шкафа управления освещением спортивной площадки составляет 89081,14 руб.
190. Раздел 13.9. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным однонаправленным кронштейном 1,5х1,5 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 89413,28 руб.
191. Раздел 13.10. Монтаж 2х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5м (90гр) (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 89413,28 руб.
192. Раздел 11.4. Монтаж 2-х литых светильников 60Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (180 гр) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 90012,26 руб.
193. Раздел 15.4. Монтаж 2-х прожекторов 120Вт с Т-образным кронштейном (для опоры ОККС-8,0) составляет 92272 руб.
194. Раздел 10.5. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (90 гр) (для опоры НФК-7) составляет 92759,41 руб.
195. Раздел 10.6. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (180 гр) (для опоры НФК-7) составляет 93503,25 руб.

196. Раздел 13.2. Монтаж 2х литых светильников 90Вт с кронштейном 1.0х1.0м под 90° (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 93709,22 руб.
197. Раздел 11.6. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,0х1,0 (180 гр) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 95395,41 руб.
198. Раздел 11.8. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным однонаправленным кронштейном 1,5х1,5 (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 97040,47 руб.
199. Раздел 11.5. Монтаж 2х литых светильников 60Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5м (90гр.) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 98766,37 руб.
200. Раздел 11.9. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5 (90гр) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 104149,52 руб.
201. Раздел 11.7. Монтаж 2-х литых светильников 90Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5 (90 гр) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 104149,52 руб.
202. Раздел 13.12. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5 (90гр) (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 105094,72 руб.
203. Раздел 13.11. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным однонаправленным кронштейном 1,5х1,5 (для опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц) составляет 105094,72 руб.
204. Раздел 12.2. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным однонаправленным кронштейном 2,0х2,0 (180 гр) (для опоры СП-600-11,0/13,5-01-лк) составляет 108617,7 руб.
205. Раздел 14.1. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным однонаправленным кронштейном 2,0х2,0 (для опоры СФГ-400-11,5-02-ц) составляет 108617,86 руб.
206. Раздел 14.2. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с кронштейном 2,0х2,0 под 180гр. (для опоры СФГ-400-11,5-02-ц) составляет 108617,86 руб.
207. Раздел 12.1. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным однонаправленным кронштейном 2,0х2,0 (для опоры СП-600-11,0/13,5-01-лк) составляет 108618,05 руб.
208. Раздел 11.10. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным однонаправленным кронштейном 1,5х1,5 (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 112721,91 руб.
209. Раздел 11.11. Монтаж 2-х литых светильников 120Вт с двойным кронштейном 1,5х1,5 (90гр) (для опоры СП-400-9,0/11,0-02) составляет 119830,96 руб.
210. Раздел 16.1. Установка светодиодного комплекса "Айрон" h=5м мощностью 40Вт составляет 137672,93 руб.
211. Раздел 31.1. Монтаж шкафа управления наружным освещением однофазного с номиналом вводного автомата до 20А составляет 138006,81 руб.
212. Раздел 32. Монтаж шкафа управления наружным освещением однофазного с номиналом вводного автомата до 20А составляет 138008,13 руб.
213. Раздел 16.2. Установка осветительного комплекса h=5м со светодиодным светильником Оптик 40Вт (1шт) на НФ-5м составляет 147264,93 руб.
214. Раздел 15. Установка опоры несилевой фланцевой конической с поворотным складывающимся механизмом ОККС-8,0 составляет 161949,27 руб.
215. Раздел 11. Установка силовой опоры СП-400-9,0/11,0-02 составляет 176927,29 руб.
216. Раздел 13. Установка силовой опоры СФГ-400(90)-9,0-02-ц составляет 182420,6 руб.
217. Раздел 14. Установка силовой опоры СФГ-400(90)-11,5-02-ц составляет 216560,81 руб.
218. Раздел 31.2. Монтаж шкафа управления наружным освещением однофазного с номиналом вводного автомата до 20А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 286999,71 руб.
219. Раздел 33. Монтаж шкафа управления наружным освещением однофазного с номиналом вводного автомата до 20А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 287001,02 руб.
220. Раздел 31.3. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 20А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 302109,62 руб.

221. Раздел 34. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 20А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 302110,94 руб.
222. Раздел 12. Установка силовой опоры СП-600-11,0/13,5-01-лк составляет 306082,41 руб.
223. Раздел 37. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 63А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405140,72 руб.
224. Раздел 31.6. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 63А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405142,03 руб.
225. Раздел 35. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 32А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405828,91 руб.
226. Раздел 31.4. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 32А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405830,22 руб.
227. Раздел 36. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 50А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405874,14 руб.
228. Раздел 31.5. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 50А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 405875,44 руб.
229. Раздел 38. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 100А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 421266,24 руб.
230. Раздел 31.7. Монтаж шкафа управления наружным освещением трехфазного с номиналом вводного автомата до 100А с функцией дистанционной передачи данных в обе стороны составляет 421267,55 руб.

* расшифровка перечня расценок работ согласно смете №1 и смете №2