

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1420 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о.,
Чепелёво д Ю8-25-302-284722(611495)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п11-26 от 28.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на		2026.06				I-355895	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1420 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА	5,95134	129,00101	293,77816		428,73051
		Итого: по главе 2	5,95134	129,00101	293,77816	-	428,73051
		Итого: по главам 1-2	5,95134	129,00101	293,77816	-	428,73051
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020, П.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,11902	2,58002	-	-	2,69905
		Итого: по главе 8	0,11902	2,58002	-	-	2,69905
		Итого: по главам 1-8	6,07036	131,58103	293,77816	-	431,42956
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021, р.2, П.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,11534	2,50004	-	-	2,61538
7	09-01-01	ПНР КТП				46,38580	46,38580
		Итого: по главе 9	0,11534	2,50004	-	46,38580	49,00118
		Итого: по главам 1-9	6,18570	134,08107	293,77816	46,38580	480,43074
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,28122	10,28122
9	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				20,83441	20,83441
		Итого: по главе 10	-	-	-	31,11563	31,11563
		Итого: по главам 1-10	6,18570	134,08107	293,77816	77,50143	511,54637
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № п11-26 от 28.01.2026	Проектные работы				49,70700	49,70700
		Итого: по главе 12	-	-	-	49,70700	49,70700
		Итого: по главам 1-12	6,18570	134,08107	293,77816	127,20843	561,25337
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,18557	4,02243	8,81334	3,81625	16,83760
		Итого: Непредвиденные затраты	0,18557	4,02243	8,81334	3,81625	16,83760
		Итого с непредвиденными	6,37127	138,10350	302,59150	131,02468	578,09097
НДС							
12		НДС - 22 %	1,40168	30,38277	66,57013	28,82543	127,18001
		Итого НДС	1,40168	30,38277	66,57013	28,82543	127,18001
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	7,77295	168,48627	369,16163	159,85011	705,27098



Генеральный директор ООО "Прогресс"

А. М. Борисовец

Григорьев