

Дурмушоглу Тайфур Тамер, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Кутьино, 50:07:0050401:684

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-303-245490(508743)

30 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Установка трансформатора тока нулевой последовательности (Применительно)	Локальный сметный расчет № 113Л	шт	3	18 280,00	7 140,00	14 010,00	6 273,39	45 703,39	54 840,00	21 420,00	42 030,00	18 820,17	137 110,17	158 540,21
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							2 453,39	2 453,39				7 360,17	7 360,17	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							840,00	840,00				2 520,00	2 520,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 330,00	1 330,00				3 990,00	3 990,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							1 650,00	1 650,00				4950,00	4 950,00	
	Установка автоматического выключателя 250А (Применительно)	Локальный сметный расчет № 200Л	шт	1	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	7 130,00	4 100,00	3 760,00	2 284,62	17 274,62	19 974,61
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							841,48	841,48				841,48	841,48	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							320,00	320,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							503,14	503,14				503,14	503,14	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							620,00	620,00				620,00	620,00	
	Демонтаж трансформатора массой до 3 т	Локальный сметный расчет № 111Л	шт.	1	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	0,00	45 030,00	0,00	7 450,00	52 480,00	60 682,52
	в том числе:														
3	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							3 070,00	3 070,00				3 070,00	3 070,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							960,00	960,00				960,00	960,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							1 530,00	1 530,00				1 530,00	1 530,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							1 890,00	1 890,00				1890,00	1 890,00	

	Установка трансформатора ТМГ-160/10-6/0,4	Локальный сметный расчет № 62Л	шт.	1	253 900,00	46 260,00	12 780,00	74 250,00	387 190,00	253 900,00	46 260,00	12 780,00	74 250,00	387 190,00	447 707,00
4	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							42 310,00	42 310,00				42 310,00	42 310,00	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							6 700,00	6 700,00				6 700,00	6 700,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 280,00	11 280,00				11 280,00	11 280,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							13 960,00	13 960,00				13960,00	13 960,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,27	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	147 422,70	3 272,40	25 473,19	176 168,29	203 703,03
5	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				10 774,39	10 774,39	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				3 223,80	3 223,80	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				5 130,00	5 130,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				6345,00	6 345,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									315 870,00	264 232,70	61 842,40	128 277,98	770 223,08	890 607,35
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												64 356,04		
	Строительный контроль												13 723,80		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												22 433,14		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												27 765,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ




А.С. Журиков

С.П. Сущенко

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Дурмушоглу Тайфур Тамер, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Кутьино, 50:07:0050401:684

	Срок окончания ПИР:	2027								Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.								
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
1	ПИР	64 356,04	1,074	1,055	1,041				74 414,75	
2	СМР	264 232,70	1,074	1,055	1,041				305 531,73	
3	Оборудование	315 870,00	1,074	1,055	1,041				365 239,83	
4	ПНР	61 842,40	1,074	1,055	1,041				71 508,24	
5	Содержание службы заказчика	27 765,00	1,074	1,055	1,041				32 104,61	
6	Строительный контроль	13 723,80	1,074	1,055	1,041				15 868,80	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	22 433,14	1,074	1,055	1,041				25 939,39	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	770 223,08							890 607,35	

ИТОГО (без НДС), руб.	890 607,35
НДС-22%, руб.	195 933,62
ВСЕГО с НДС, руб.	1 086 540,97

в т.ч. ПИР без НДС	74 414,75
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	816 192,60

Составил

Проверил

Скел

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Дурмушоглу Тайфур Тамер, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Кутьино, 50:07:0050401:684

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,27	0,00	147 422,70	3 272,40	14 698,80	10 774,39	176 168,29
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,16	253 900,00	91 290,00	12 780,00	36 320,00	45 380,00	439 670,00
10	Прочие	4,00	61 970,00	25 520,00	45 790,00	12 903,14	8 201,65	154 384,79
	ВСЕГО по объекту		315 870,00	264 232,70	61 842,40	63 921,94	64 356,04	770 223,08

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,27	0,00	170 464,56	3 783,87	16 996,19	12 458,40	203 703,03	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,16	293 584,05	105 558,44	14 777,49	41 996,74	52 472,80	508 389,51	3 177 434,46
10	Прочие	4,00	71 655,78	29 508,72	52 946,88	14 919,87	9 483,55	178 514,81	44 628,70
	ВСЕГО по объекту		365 239,83	305 531,73	71 508,24	73 912,81	74 414,75	890 607,35	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)