
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Строительство ВЛ 0,4 кВ 16,14  2,85  18,99 

2 №02‐01‐02 Установка РЩ‐0,4кВ на опоре 1,62  0,98  20,27                22,87 

17,76 3,83 20,27               ‐                  41,86

17,76 3,83 20,27               ‐                  41,86

3
ТСН‐2001‐10‐

1таб.1 п.5

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проктом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

17,76 3,83 20,27               ‐                  41,86

4 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы 2,41                2,41 

‐ ‐ ‐ 2,41                2,41

17,76 3,83 20,27               2,41                44,27

5
ПП РФ №468 

от 21.06.2010г.
Строительный контроль ‐2,14% 0,95                0,95 

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 

от 01.07.2025 г.

Содержание службы Заказчика ‐3,93% 2,65                2,65 

‐ ‐ ‐ 3,60                3,60

17,76 3,83 20,27               6,01                47,87

7 №12‐01 Сводная смета 23,07              23,07 

‐ ‐ ‐ 23,07              23,07

17,76 3,83 20,27               29,08              70,94

8
ТСН‐2001.12 

п.3.2.25

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,53  0,11  0,61                  0,87                2,12 

Итого: Непредвиденные затраты 0,53  0,11  0,61                  0,87                 2,12 

Итого с непредвиденными 18,29 3,94 20,88               29,95              73,06

9
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
3,66  0,79  4,18                  5,99                14,62

Итого НДС 3,66 0,79 4,18                 5,99                14,62

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
21,95 4,73 25,06               35,94              87,68 

Генеральный директор ООО "СКАТ‐ГРУПП" Титоров А. А.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4кВ, 
в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново,  мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Павлов А. В.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


