
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2024.10

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

1 №02‐01‐01 Строительство ВЛ 0,4 кВ 165,10  62,09  227,19                  

2 №02‐01‐02 Установка РЩ‐0,4кВ на опоре 15,65  16,12  145,93             177,70                  

180,75 78,21 145,93             ‐                  404,89                  

180,75 78,21 145,93             ‐                  404,89                 

3
ТСН‐2001‐10‐

1таб.1 п.5

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

180,75 78,21 145,93             ‐                  404,89                 

4 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы 35,10              35,10 

‐ ‐ ‐ 35,10              35,10

180,75 78,21 145,93             35,10              439,99                 

5

ПП РФ №468 

от 

21.06.2010г.

Строительный контроль ‐2,14% 9,42                9,42 

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 

от 01.07.2025 

г.

Содержание службы Заказчика ‐3,93% 23,15              23,15 

‐ ‐ ‐ 32,57              32,57

180,75 78,21 145,93             67,67              472,56                 

7 №12‐01 Сводная смета 149,12            149,12                  

‐ ‐ ‐ 149,12           149,12                 

180,75 78,21 145,93             216,79           621,68                 

8
ТСН‐2001.12 

п.3.2.25

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
5,42  2,35  4,38                  6,50                18,65 

Итого: Непредвиденные затраты 5,42  2,35  4,38                  6,50                 18,65 

Итого с непредвиденными 186,17 80,56 150,31             223,29           640,33                 

9
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
37,23  16,11  30,06                44,66              128,06                 

Итого НДС 37,23 16,11 30,06               44,66              128,06                 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
223,40 96,67 180,37             267,95           768,39                 

Генеральный директор ООО "СКАТ‐ГРУПП" Титоров А. А.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-
0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново,  мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Павлов А. В.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


