

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ	16,14	2,85			18,99
2	№02-01-02	Установка РЩ-0,4кВ на опоре	1,62	0,98	20,27		22,87
Итого: по главе 2			17,76	3,83	20,27	-	41,86
Итого: по главам 1-2			17,76	3,83	20,27	-	41,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001-10-1 таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проктом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			17,76	3,83	20,27	-	41,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,41	2,41
Итого: по главе 9			-	-	-	2,41	2,41
Итого: по главам 1-9			17,76	3,83	20,27	2,41	44,27
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,95	0,95
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,65	2,65
Итого: по главе 10			-	-	-	3,60	3,60
Итого: по главам 1-10			17,76	3,83	20,27	6,01	47,87
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				23,07	23,07
Итого: по главе 12			-	-	-	23,07	23,07
Итого: по главам 1-12			17,76	3,83	20,27	29,08	70,94
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,53	0,11	0,61	0,87	2,12
		Итого: Непредвиденные затраты	0,53	0,11	0,61	0,87	2,12
		Итого с непредвиденными	18,29	3,94	20,88	29,95	73,06
НДС							
9		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	3,66	0,79	4,18	5,99	14,62
		Итого НДС	3,66	0,79	4,18	5,99	14,62
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	21,95	4,73	25,06	35,94	87,68

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

М.П.

Титоров А. А.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

2025 г.

М.П.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ	165,10	62,09			227,19
2	№02-01-02	Установка РЩ-0,4кВ на опоре	15,65	16,12	145,93		177,70
Итого: по главе 2			180,75	78,21	145,93	-	404,89
Итого: по главам 1-2			180,75	78,21	145,93	-	404,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			180,75	78,21	145,93	-	404,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				35,10	35,10
Итого: по главе 9			-	-	-	35,10	35,10
Итого: по главам 1-9			180,75	78,21	145,93	35,10	439,99
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				9,42	9,42
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				23,15	23,15
Итого: по главе 10			-	-	-	32,57	32,57
Итого: по главам 1-10			180,75	78,21	145,93	67,67	472,56
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета				149,12	149,12
Итого: по главе 12			-	-	-	149,12	149,12
Итого: по главам 1-12			180,75	78,21	145,93	216,79	621,68
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	5,42	2,35	4,38	6,50	18,65
Итого: Непредвиденные затраты			5,42	2,35	4,38	6,50	18,65
Итого с непредвиденными			186,17	80,56	150,31	223,29	640,33
НДС							
9		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	37,23	16,11	30,06	44,66	128,06
Итого НДС			37,23	16,11	30,06	44,66	128,06
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			223,40	96,67	180,37	267,95	768,39

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

М.П.

Титоров А. А.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.

2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ	7,22	1,25			8,47
2	№02-01-02	Установка РЩ-0,4кВ на опоре	1,62	0,98	20,27		22,87
Итого: по главе 2			8,84	2,23	20,27	-	31,34
Итого: по главам 1-2			8,84	2,23	20,27	-	31,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проктом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			8,84	2,23	20,27	-	31,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,41	2,41
Итого: по главе 9			-	-	-	2,41	2,41
Итого: по главам 1-9			8,84	2,23	20,27	2,41	33,75
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				0,72	0,72
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				1,33	1,33
Итого: по главе 10			-	-	-	2,05	2,05
Итого: по главам 1-10			8,84	2,23	20,27	4,46	35,80
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			8,84	2,23	20,27	4,46	35,80
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,27	0,07	0,61	0,13	1,08
Итого: Непредвиденные затраты			0,27	0,07	0,61	0,13	1,08
Итого с непредвиденными			9,11	2,30	20,88	4,59	36,88
НДС							
9		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	1,82	0,46	4,18	0,92	7,38
Итого НДС			1,82	0,46	4,18	0,92	7,38
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			10,93	2,76	25,06	5,51	44,26

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

М.П.

Титоров А. А.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
«Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпухин Д.И.
2025 г.
М.П.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №549 до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, мкр. Пролетарский, з.у. 4; 50:27:0030323:137
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4 кВ	70,33	31,40			101,73
2	№02-01-02	Установка РЩ-0,4кВ на опоре	15,65	16,12	145,93		177,70
Итого: по главе 2			85,98	47,52	145,93	-	279,43
Итого: по главам 1-2			85,98	47,52	145,93	-	279,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			85,98	47,52	145,93	-	279,43
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы				35,10	35,10
Итого: по главе 9			-	-	-	35,10	35,10
Итого: по главам 1-9			85,98	47,52	145,93	35,10	314,53
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				6,73	6,73
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				12,36	12,36
Итого: по главе 10			-	-	-	19,09	19,09
Итого: по главам 1-10			85,98	47,52	145,93	54,19	333,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			85,98	47,52	145,93	54,19	333,62
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,58	1,43	4,38	1,63	10,02
Итого: Непредвиденные затраты			2,58	1,43	4,38	1,63	10,02
Итого с непредвиденными			88,56	48,95	150,31	55,82	343,64
НДС							
9		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	17,71	9,79	30,06	11,16	68,72
Итого НДС			17,71	9,79	30,06	11,16	68,72
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			106,27	58,74	180,37	66,98	412,36

Генеральный директор ООО "СКАТ-ГРУПП"

М.П.

Титоров А. А.