
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)
Локальный сметный 

расчет № 139Л
0,00 347 330,00 0,00 37 033,45 384 363,45 0,00 52 099,50 0,00 5 555,02 57 654,52 66 665,80

4 573,55 4 573,55 686,03 686,03

7 430,00 7 430,00 1 114,50 1 114,50

11 199,90 11 199,90 1 679,99 1 679,99

0,00 0,00 0,00 0,00

13 830,00 13 830,00 2074,50 2 074,50

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 456 175,50 16 237,50 59 668,50 532 081,50 615 244,74

99 390,00 99 390,00 14 908,50 14 908,50

67 400,00 67 400,00 10 110,00 10 110,00

103 320,00 103 320,00 15 498,00 15 498,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 19152,00 19 152,00

0,00 508 275,00 16 237,50 65 223,52 589 736,02 681 910,54

15 594,53

11 224,50

17 177,99

0,00

21 226,50

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

0,15

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

2

км 0,15

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Войтухов Анатолий Анатольевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Адуево, СНТ Росинка, 50:08:0040124:9

Технические условия З8-26-303-242681(390794)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 7

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

км

Начальник ФЭУ А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП
С.П. Сущенко



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

1 ПИР 15 594,53 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 18 031,93

2 СМР 508 275,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 587 717,33

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 16 237,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 18 775,39

5 Содержание службы заказчика 21 226,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 24 544,16

6 Строительный контроль 11 224,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 978,87

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 17 177,99 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 19 862,87

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 589 736,02 681 910,54

681 910,54

150 020,32

831 930,86

Составил 

Проверил

(подпись)

18 031,93

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Войтухов Анатолий Анатольевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Адуево, СНТ Росинка, 50:08:0040124:9

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
663 878,61

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 456 175,50 16 237,50 44 760,00 14 908,50 532 081,50

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,15 0,00 52 099,50 0,00 4 868,99 686,03 57 654,52

ВСЕГО по объекту 0,00 508 275,00 16 237,50 49 628,99 15 594,53 589 736,02

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,15 0,00 527 474,79 18 775,39 51 755,90 17 238,67 615 244,74 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,15 0,00 60 242,54 0,00 5 630,00 793,26 66 665,80 444 438,66

ВСЕГО по объекту 0,00 587 717,33 18 775,39 57 385,89 18 031,93 681 910,54

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Войтухов Анатолий Анатольевич, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Адуево, СНТ Росинка, 50:08:0040124:9

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


