

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №1336 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сенькино Ю8-26-302-300913(239210)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-360550
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП	1,37560	12,95033	11,63352	-	25,95945
Итого: по главе 2			1,37560	12,95033	11,63352	-	25,95945
Итого: по главам 1-2			1,37560	12,95033	11,63352	-	25,95945
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1,37560	12,95033	11,63352	-	25,95945
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02614	0,24606	-	-	0,27220
4	09-01-01	ПНР ТП	-	-	-	8,61397	8,61397
Итого: по главе 9			0,02614	0,24606	-	8,61397	8,88617
Итого: по главам 1-9			1,40174	13,19639	11,63352	8,61397	34,84562
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,74570	0,74570
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	1,40589	1,40589
Итого: по главе 10			-	-	-	2,15159	2,15159
Итого: по главам 1-10			1,40174	13,19639	11,63352	10,76556	36,99721
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026	Проектные работы	-	-	-	0,92767	0,92767
Итого: по главе 12			-	-	-	0,92767	0,92767
Итого: по главам 1-12			1,40174	13,19639	11,63352	11,69323	37,92488
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,04205	0,39589	0,34901	0,35080	1,13775
Итого: Непредвиденные затраты			0,04205	0,39589	0,34901	0,35080	1,13775
Итого с непредвиденными			1,44379	13,59228	11,98253	12,04403	39,06263
НДС							
9		НДС - 22 %	0,31763	2,99030	2,63616	2,64969	8,59378
Итого НДС			0,31763	2,99030	2,63616	2,64969	8,59378
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,76142	16,58258	14,61869	14,69372	47,65641



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.П.

_____ М.Ю. Скобелев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №1336 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сенькино Ю8-26-302-300913(239210)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-360550
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП	1,37560	7,24702			8,62262
Итого: по главе 2			1,37560	7,24702	-	-	8,62262
Итого: по главам 1-2			1,37560	7,24702	-	-	8,62262
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1,37560	7,24702	-	-	8,62262
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02614	0,13769			0,16383
4	09-01-01	ПНР ТП				2,88375	2,88375
Итого: по главе 9			0,02614	0,13769	-	2,88375	3,04758
Итого: по главам 1-9			1,40174	7,38471	-	2,88375	11,67020
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,24974	0,24974
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,49510	0,49510
Итого: по главе 10			-	-	-	0,74484	0,74484
Итого: по главам 1-10			1,40174	7,38471	-	3,62859	12,41504
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026	Проектные работы				0,92767	0,92767
Итого: по главе 12			-	-	-	0,92767	0,92767
Итого: по главам 1-12			1,40174	7,38471	-	4,55626	13,34271
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,04205	0,22154	-	0,13669	0,40028
Итого: Непредвиденные затраты			0,04205	0,22154	-	0,13669	0,40028
Итого с непредвиденными			1,44379	7,60625	-	4,69295	13,74299
НДС							
9		НДС - 22 %	0,31763	1,67338	-	1,03245	3,02346
Итого НДС			0,31763	1,67338	-	1,03245	3,02346
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,76142	9,27963	-	5,72540	16,76645



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №1336 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сенькино Ю8-26-302-300913(239210)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-360550
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП		5,70331	11,63352		17,33683
Итого: по главе 2			-	5,70331	11,63352	-	17,33683
Итого: по главам 1-2			-	5,70331	11,63352	-	17,33683
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	5,70331	11,63352	-	17,33683
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,10837			0,10837
4	09-01-01	ПНР ТП				5,73022	5,73022
Итого: по главе 9			-	0,10837	-	5,73022	5,83859
Итого: по главам 1-9			-	5,81168	11,63352	5,73022	23,17542
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,49596	0,49596
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				0,91079	0,91079
Итого: по главе 10			-	-	-	1,40675	1,40675
Итого: по главам 1-10			-	5,81168	11,63352	7,13697	24,58217
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360550-МЭ от 04.06.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			-	5,81168	11,63352	7,13697	24,58217
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	-	0,17435	0,34901	0,21411	0,73747
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,17435	0,34901	0,21411	0,73747
Итого с непредвиденными			-	5,98603	11,98253	7,35108	25,31964
НДС							
9		НДС - 22 %	-	1,31693	2,63616	1,61724	5,57033
Итого НДС			-	1,31693	2,63616	1,61724	5,57033
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	7,30296	14,61869	8,96832	30,88997



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.