

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления ЮЭС
- филиала ПАО «Россети Московский регион»



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1355 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпуховд.
Гавшино Ю8-26-302-295258(176792)
(наименование стройки, объекта)

Договор №358842-ПС от 12.05.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.08

I-358842

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтажные работы КТП-6/0,4кВ №1355	-	74,73842	-	-	74,73842
2	02-01-02	Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1355	144,98264	229,97713	604,46626	-	979,42603
Итого: по главе 2			144,98264	304,71555	604,46626	-	1 054,16445
Итого: по главам 1-2			144,98264	304,71555	604,46626	-	1 054,16445
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			144,98264	304,71555	604,46626	-	1 054,16445
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,75467	5,78960	-	-	8,54427
5	09-01-01	ПНР ТП-10/0,4кВ №648	-	-	-	132,99731	132,99731
Итого: по главе 9			2,75467	5,78960	-	132,99731	141,54158
Итого: по главам 1-9			147,73731	310,50515	604,46626	132,99731	1 195,70603
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	25,58811	25,58811
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	54,31797	54,31797
Итого: по главе 10			-	-	-	79,90608	79,90608
Итого: по главам 1-10			147,73731	310,50515	604,46626	212,90339	1 275,61211
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор №358842-ПС от 12.05.2026 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	186,43049	186,43049
Итого: по главе 12			-	-	-	186,43049	186,43049
Итого: по главам 1-12			147,73731	310,50515	604,46626	399,33388	1 462,04260
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,43212	9,31515	18,13399	11,98002	43,86128
Итого: Непредвиденные затраты			4,43212	9,31515	18,13399	11,98002	43,86128
Итого с непредвиденными			152,16943	319,82030	622,60025	411,31390	1 505,90388
НДС							
10		НДС - 22 %	33,47727	70,36047	136,97206	90,48906	331,29886
Итого НДС			33,47727	70,36047	136,97206	90,48906	331,29886
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			185,64670	390,18077	759,57231	501,80296	1 837,20274

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

м.п.



Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайкина

С.В. Данько

Гл. спец СРЭС
БЕИМОВА Т.А.