

Микляева Дарья Сергеевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Антоново д., территория садоводческого некоммерческого товарищества
Удача, земельный участок 31, кадастровый номер: 50:18:0040228:971.

Технические условия 38-26-303-246449(523274)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	8	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	31 200,00	0,00	2 919,44	34 119,44	39 452,24
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				62,40	62,40	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				640,00	640,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				1 017,04	1 017,04	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1200,00	1 200,00		
1	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,23	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	125 582,30	2 787,60	21 699,38	150 069,28	173 524,80
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				9 178,18	9 178,18	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				2 746,20	2 746,20	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				4 370,00	4 370,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				5405,00	5 405,00		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	156 782,30	2 787,60	24 618,82	184 188,72	212 977,04	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												9 240,58			
Строительный контроль												3 386,20			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 387,04			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			

Содержание службы заказчика				6 605,00		
-----------------------------	--	--	--	----------	--	--

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Микляева Дарья Сергеевна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Антоново д., территория садоводческого некоммерческого товарищества Удача, земельный участок 31, кадастровый номер: 50:18:0040228:971.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304		
1	ПИР	9 240,58	1,074	1,055	1,041				10 684,87
2	СМР	156 782,30	1,074	1,055	1,041				181 287,05
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПИР	2 787,60	1,074	1,055	1,041				3 223,30
5	Содержание службы заказчика	6 605,00	1,074	1,055	1,041				7 637,35
6	Строительный контроль	3 386,20	1,074	1,055	1,041				3 915,46
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 387,04	1,074	1,055	1,041				6 229,02
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	184 188,72							212 977,04

ИТОГО (без НДС), руб.	212 977,04
НДС-22%, руб.	46 854,95
ВСЕГО с НДС, руб.	259 831,99

в т.ч. ПИР без НДС	10 684,87
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	202 292,17

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Микляева Дарья Сергеевна

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Антоново д., территория садоводческого некоммерческого товарищества Удача, земельный участок 31, кадастровый номер: 50:18:0040228:971.

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,23	0,00	125 582,30	2 787,60	12 521,20	9 178,18	150 069,28
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	8,00	0,00	31 200,00	0,00	2 857,04	62,40	34 119,44
	ВСЕГО по объекту		0,00	156 782,30	2 787,60	15 378,24	9 240,58	184 188,72

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,23	0,00	145 210,55	3 223,30	14 478,24	10 612,71	173 524,80	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	8,00	0,00	36 076,50	0,00	3 303,59	72,15	39 452,24	
	ВСЕГО по объекту		0,00	181 287,05	3 223,30	17 781,83	10 684,87	212 977,04	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 (подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

 (подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.