

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -Начальник УКС

С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №25 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ с ВВК, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-25, ММПС "Фруктовая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Мелихово, з/у 27/1 Ю8-25-303-243047(141559)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-340162
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	92,67795	4,51058			97,18853
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	91,81465	9,74079	7,07928		108,63472
3	02-01-03	Реконструкция КТП	210,88436	121,93823	2 876,51541		3 209,33800
Итого: по главе 2			395,37696	136,18960	2 883,59469	-	3 415,16125
Итого: по главам 1-2			395,37696	136,18960	2 883,59469	-	3 415,16125
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	7,90754	2,72379	-	-	10,63133
Итого: по главе 8			7,90754	2,72379	-	-	10,63133
Итого: по главам 1-8			403,28450	138,91339	2 883,59469	-	3 425,79258
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,66241	2,63935	-	-	10,30176
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				1,23449	1,23449
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				4,33459	4,33459
8	09-01-03	ПНР КТП				130,20437	130,20437
Итого: по главе 9			7,66241	2,63935	-	135,77345	146,07521
Итого: по главам 1-9			410,94691	141,55274	2 883,59469	135,77345	3 571,86779
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				76,43797	76,43797
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				149,79430	149,79430
Итого: по главе 10			-	-	-	226,23227	226,23227
Итого: по главам 1-10			410,94691	141,55274	2 883,59469	362,00572	3 798,10006
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.	Проектные работы				239,69200	239,69200
Итого: по главе 12			-	-	-	239,69200	239,69200
Итого: по главам 1-12			410,94691	141,55274	2 883,59469	601,69772	4 037,79206
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	6,16420	2,12329	43,25392	9,02547	60,56688
		Итого: Непредвиденные затраты	6,16420	2,12329	43,25392	9,02547	60,56688
		Итого с непредвиденными	417,11111	143,67603	2 926,84861	610,72319	4 098,35894
НДС							
13		НДС - 22 %	91,76444	31,60873	643,90669	134,35910	901,63897
		Итого НДС	91,76444	31,60873	643,90669	134,35910	901,63897
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	508,87555	175,28476	3 570,75530	745,08229	4 999,99790

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -Начальник УКС

С.А. Дмитренко
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №25 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ с ВВК, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-25, ММПС "Фруктовая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Мелихово, з/у 27/1 Ю8-25-303-243047(141559)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-340162
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	22,96940	4,51058			27,47998
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	-	-	-		-
3	02-01-03	Реконструкция КТП	210,88436	121,93823	2 876,51541		3 209,33800
Итого: по главе 2			233,85376	126,44881	2 876,51541	-	3 236,81798
Итого: по главам 1-2			233,85376	126,44881	2 876,51541	-	3 236,81798
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	4,67707	2,52898	-	-	7,20605
Итого: по главе 8			4,67707	2,52898	-	-	7,20605
Итого: по главам 1-8			238,53083	128,97779	2 876,51541	-	3 244,02403
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,53209	2,45058	-	-	6,98267
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				-	-
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				-	-
8	09-01-03	ПНР КТП				-	-
Итого: по главе 9			4,53209	2,45058	-	-	6,98267
Итого: по главам 1-9			243,06292	131,42837	2 876,51541	-	3 251,00670
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				69,57154	69,57154
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				137,18446	137,18446
Итого: по главе 10			-	-	-	206,75600	206,75600
Итого: по главам 1-10			243,06292	131,42837	2 876,51541	206,75600	3 457,76270
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.	Проектные работы				239,69200	239,69200
Итого: по главе 12			-	-	-	239,69200	239,69200
Итого: по главам 1-12			243,06292	131,42837	2 876,51541	446,44800	3 697,45470
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,64594	1,97143	43,14773	6,69672	55,46182
		Итого: Непредвиденные затраты	3,64594	1,97143	43,14773	6,69672	55,46182
		Итого с непредвиденными	246,70886	133,39980	2 919,66314	453,14472	3 752,91652
НДС							
13		НДС - 22 %	54,27595	29,34796	642,32589	99,69184	825,64163
		Итого НДС	54,27595	29,34796	642,32589	99,69184	825,64163
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	300,98481	162,74775	3 561,98903	552,83656	4 578,55815

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству -Начальник УКС

м.п. С.А. Дмитренко

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №25 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ с ВВК, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-25, ММПС "Фруктовая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Мелихово, з/у 27/1 Ю8-25-303-243047(141559)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-340162
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	69,70855	-	-	-	69,70855
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	91,81465	9,74079	7,07928	-	108,63472
3	02-01-03	Реконструкция КТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			161,52320	9,74079	7,07928	-	178,34327
Итого: по главам 1-2			161,52320	9,74079	7,07928	-	178,34327
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	3,23046	0,19482	-	-	3,42528
Итого: по главе 8			3,23046	0,19482	-	-	3,42528
Итого: по главам 1-8			164,75366	9,93561	7,07928	-	181,76855
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,13032	0,18878	-	-	3,31910
6	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	1,23449	1,23449
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	4,33459	4,33459
8	09-01-03	ПНР КТП	-	-	-	130,20437	130,20437
Итого: по главе 9			3,13032	0,18878	-	135,77345	139,09255
Итого: по главам 1-9			167,88398	10,12439	7,07928	135,77345	320,86110
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	6,86643	6,86643
10	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	12,60983	12,60983
Итого: по главе 10			-	-	-	19,47626	19,47626
Итого: по главам 1-10			167,88398	10,12439	7,07928	155,24971	340,33736
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор №п203-25 от 25.07.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			167,88398	10,12439	7,07928	155,24971	340,33736
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	2,51826	0,15187	0,10619	2,32875	5,10507
Итого: Непредвиденные затраты			2,51826	0,15187	0,10619	2,32875	5,10507
Итого с непредвиденными			170,40224	10,27626	7,18547	157,57846	345,44243
НДС							
13		НДС - 22 %	37,48849	2,26078	1,58080	34,66726	75,99732
Итого НДС			37,48849	2,26078	1,58080	34,66726	75,99732
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			207,89073	12,53704	8,76627	192,24572	421,43975

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.



А.М.Борисовец