

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВк и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-342835
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	68,76299				68,76
Итого: по главе 1			68,76	-	-	-	68,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ТП	329,35052	156,34244	2 809,44472		3 295,13768
Итого: по главе 2			329,35052	156,34244	2 809,44472	-	3 295,13768
Итого: по главам 1-2			398,11351	156,34244	2 809,44472	-	3 363,90067
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			398,11351	156,34244	2 809,44472	-	3 363,90067
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
5	09-01-01	ПНР ТП				184,54886	184,54886
Итого: по главе 9			-	-	-	184,54886	184,54886
Итого: по главам 1-9			398,11351	156,34244	2 809,44472	184,54886	3 548,44953
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				75,93682	75,93682
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				149,79324	149,79324
Итого: по главе 10			-	-	-	225,73006	225,73006
Итого: по главам 1-10			398,11351	156,34244	2 809,44472	410,27892	3 774,17959
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025	Проектные работы				263,08325	263,08325
Итого: по главе 12			-	-	-	263,08325	263,08325
Итого: по главам 1-12			398,11351	156,34244	2 809,44472	673,36217	4 037,26284
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	5,97170	2,34514	42,14167	10,10043	60,55894
Итого: Непредвиденные затраты			5,97170	2,34514	42,14167	10,10043	60,55894
Итого с непредвиденными			404,08521	158,68758	2 851,58639	683,46260	4 097,82178
НДС							
10		НДС - 22 %	88,89875	34,91127	627,34901	150,36177	901,52080
Итого НДС			88,89875	34,91127	627,34901	150,36177	901,52080
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			492,98396	193,59885	3 478,93540	833,82437	4 999,34258

Генеральный директор ООО "Галион"

м.п.



А.В. Голощапов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВк и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-342835
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
1	2	3	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы					-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ТП	329,35052	156,34244	2 809,44472		3 295,13768
Итого: по главе 2			329,35052	156,34244	2 809,44472	-	3 295,13768
Итого: по главам 1-2			329,35052	156,34244	2 809,44472	-	3 295,13768
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			329,35052	156,34244	2 809,44472	-	3 295,13768
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
5	09-01-01	ПНР ТП				25,71050	25,71050
Итого: по главе 9			-	-	-	25,71050	25,71050
Итого: по главам 1-9			329,35052	156,34244	2 809,44472	25,71050	3 320,84818
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				71,06615	71,06615
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				140,84851	140,84851
Итого: по главе 10			-	-	-	211,91466	211,91466
Итого: по главам 1-10			329,35052	156,34244	2 809,44472	237,62516	3 532,76284
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025	Проектные работы				263,08325	263,08325
Итого: по главе 12			-	-	-	263,08325	263,08325
Итого: по главам 1-12			329,35052	156,34244	2 809,44472	500,70841	3 795,84609
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	4,94026	2,34514	42,14167	7,51063	56,93770
Итого: Непредвиденные затраты			4,94026	2,34514	42,14167	7,51063	56,93770
Итого с непредвиденными			334,29078	158,68758	2 851,58639	508,21904	3 852,78379
НДС							
10		НДС - 22 %	73,54397	34,91127	627,34901	111,80819	847,61244
Итого НДС			73,54397	34,91127	627,34901	111,80819	847,61244
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			407,83475	193,59885	3 478,93540	620,02723	4 700,39623

м.п. Генеральный директор ООО "ГАЛИОН"



А.В. Голощапов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК и заменой ЛР-10 кВ, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д. Бисерово Ю8-25-303-248559(202876)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-342835
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	68,76299				68,76
Итого: по главе 1			68,76	-	-	-	68,76
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция ТП					-
Итого: по главе 2			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-2			68,76299	-	-	-	68,76299
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			68,76299	-	-	-	68,76299
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
5	09-01-01	ПНР ТП				158,83836	158,83836
Итого: по главе 9			-	-	-	158,83836	158,83836
Итого: по главам 1-9			68,76299	-	-	158,83836	227,60135
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,87067	4,87067
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				8,94473	8,94473
Итого: по главе 10			-	-	-	13,81540	13,81540
Итого: по главам 1-10			68,76299	-	-	172,65376	241,41675
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 725-ГА/ЮЭС от 20.08.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			68,76299	-	-	172,65376	241,41675
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты	1,03144	-	-	2,58980	3,62124
Итого: Непредвиденные затраты			1,03144	-	-	2,58980	3,62124
Итого с непредвиденными			69,79443	-	-	175,24356	245,03799
НДС							
10		НДС - 22 %	15,35477	-	-	38,55358	53,90835
Итого НДС			15,35477	-	-	38,55358	53,90835
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			85,14920	-	-	213,79714	298,94634

Генеральный директор ООО "Галион"

А.В.Голощапов

м.п.

