

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

С.А. Дмитренко

*

2026 г.



согл.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-лп/8, з/у 1 ЮБ-26-303-288106(107164)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356980

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	324,66110	45,41447	1 219,09813	-	1 589,17370
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	133,42733	47,12656	77,62164	-	258,17553
3	02-01-03	Строительство ВЛИ	461,95472	114,52633	-	-	576,48105
Итого: по главе 2			920,04315	207,06736	1 296,71977	-	2 423,83028
Итого: по главам 1-2			920,04315	207,06736	1 296,71977	-	2 423,83028
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	23,00108	5,17668	-	-	28,17776
Итого: по главе 8			23,00108	5,17668	-	-	28,17776
Итого: по главам 1-8			943,04423	212,24404	1 296,71977	-	2 452,00804
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	17,91784	4,03264	-	-	21,95048
6	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	320,90434	320,90434
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	56,59467	56,59467
8	09-01-03	ПНР ВЛИ	-	-	-	36,62446	36,62446
Итого: по главе 9			17,91784	4,03264	-	414,12347	436,07395
Итого: по главам 1-9			960,96207	216,27668	1 296,71977	414,12347	2 888,08199
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	61,80495	61,80495
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	117,76927	117,76927
Итого: по главе 10			-	-	-	179,57422	179,57422
Итого: по главам 1-10			960,96207	216,27668	1 296,71977	593,69769	3 067,65621
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	108,59163	108,59163
Итого: по главе 12			-	-	-	108,59163	108,59163
Итого: по главам 1-12			960,96207	216,27668	1 296,71977	702,28932	3 176,24784
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	28,82886	6,48830	38,90159	21,06868	95,28743
Итого: Непредвиденные затраты			28,82886	6,48830	38,90159	21,06868	95,28743
Итого с непредвиденными			989,79093	222,76498	1 335,62136	723,35800	3 271,53527
НДС							
13		НДС - 22 %	217,75400	49,00830	293,83670	159,13876	719,73776
Итого НДС			217,75400	49,00830	293,83670	159,13876	719,73776
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 207,54493	271,77328	1 629,45806	882,49676	3 991,27303

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

м.п.



С.В. Данько

м.п.

м.п.