
Номер закупки: 083-0024395 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-355143
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2997 от 18.09.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

380 831,66 руб.

0,00 руб.

13 657,57 руб.

0,00 руб.

6 276,52 руб.

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Истринский 
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, 

д.Высоково, 50:08:0040140:27

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

400 765,75

в т.ч.

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

31 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
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Лот: 083-0024395

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,64 км), в т.ч. ПИР, 

МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27

руб. с НДС (22%)400 765,75

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2026

Строительных 

работ

Монтажных 

работ
Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Демонтаж -                -                      

-                  -                 -                  -                -                       

2 02-01-01 Строительство ВЛИ-0,4 кВ 302,80096     3,53574        306,33670          

302,80096     3,53574        -                  -                306,33670          

302,80096     3,53574        -                  -                306,33670          

8 -                  -                 -                      

-                  -                 -                  -                -                       

302,80096     3,53574        -                  -                306,33670          

9 09-01-01 ПНР ВЛИ-0,4 кВ 11,19473      11,19473            

10 ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4
Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ)
-                 -                -                      

11 ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4
Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)
5,75322         0,06718        5,82040              

5,75322         0,06718        -                  11,19473      17,01513            

308,55418     3,60292        -                  11,19473      323,35183          

12
Постановление РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

6,91973         6,91973              

13

Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 612 от 

01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
12,70773      12,70773            

-                  -                 -                  19,62746      19,62746            

308,55418     3,60292        -                  30,82219      342,97929          

14 -                      

-                  -                 -                  -                -                       

308,55418     3,60292        -                  30,82219      342,97929          

15 дог. 355143-МСТ от 04.03.2026 Проектные работы -                      

-                  -                 -                  -                -                       

308,55418     3,60292        -                  30,82219      342,97929          

16 ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2 Непредвиденные затраты 3% 9,25662 0,10809 0,00000 0,92466 10,28937

Итого: Непредвиденные затраты 9,25662          0,10809         -                   0,92466         10,28937             

Итого с непредвиденными 317,81080     3,71101        -                  31,74685      353,26866          

17
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
69,91838        0,81642         -                   6,98431        77,71911             

18 12 Налог на ПИР -                 -                       

19 Итого НДС 69,91838       0,81642        -                  6,98431        77,71911            

20
ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
387,72918     4,52743        -                  38,73116      430,98777           

Дубровкин А.В.
м.п.

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 

с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального 

строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

_______________________А.В. Рогожин

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость (тыс.руб) Общая сметная 

стоимость

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

НДС

Генеральный директор
ООО "МСТЭнерго"

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-11

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты





По лоту № 083-0024395: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от

РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,64 км), в т.ч. ПИР, МО,

Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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