
Номер закупки: 083-0024393 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-346519
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2963 от 17.09.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

169 693,64 руб.

0,00 руб.

7 243,20 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

176 936,84

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Истринский 
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство ВЛ-0,4 кВ, совместным подвесом по сущ.опорам от сборки н/н РУ-0,4 кв ТП №3711 ПС-110 кВ №260 "Дедово", (0,243 км), в 

т.ч.ПИР. МО, г.Истра, 50:08:0050216:714.

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

г.Истра, 50:08:0050216:714.



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

31 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0024393

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство ВЛ-0,4 кВ, совместным подвесом по сущ.опорам от сборки н/н РУ-0,4 кв ТП №3711 ПС-

110 кВ №260 "Дедово", (0,243 км), в т.ч.ПИР. МО, г.Истра, 50:08:0050216:714.

руб. с НДС (22%)176 936,84



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.09 Договор №

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                              -                          -                     -                              -                       

1 ЛС №02-01-01 Строительство ВЛ-0,4кВ 91,28714                    47,80601                -                      -                               139,09315           

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     -                              139,09315          

2 ЛС №09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ -                            -                         -                    5,93705                     5,93705              

-                              -                          -                     5,93705                      5,93705              

91,28714                   47,80601               -                     5,93705                      145,03020          

3

Постановление 

РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-

застройщика (технического надзора) 

строительства 2,14% (итог гл.1-9)

-                              -                          -                     3,10364                       3,10364              

4

Приказ ПАО 

"Россети 

Московский 

регион" № 612 

от 01.07.2025

Содержание службы заказчика-

застройщика  строительства 3,93% (итого 

гл.1-9, 12)

-                              -                          -                     5,69969                       5,69969              

-                              -                          -                     8,80333                      8,80333              

91,28714                   47,80601               -                     14,74038                    153,83353          

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Итого: по главе 7

Итого: по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого: по главе 3

Итого: по главам 1-3

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого: по главе 4

Итого: по главам 1-4

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого: по главе 5

Итого: по главам 1-5

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Итого: по главе 6

Итого: по главам 1-6

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

(наименование стройки, объекта)

248-ЭП/2025 от 03.09.2025

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Строительство ВЛ-0,4 кВ, совместным подвесом по сущ.опорам от сборки н/н РУ-0,4 кв ТП №3711 ПС-110 кВ №260 "Дедово", установка двух 

доп.опор (0,24 км), в т.ч.ПИР. МО, г.Истра, 50:08:0050216:714

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальника управления 

капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети 

Московский регион"

_______________________А.В. Рогожин

"_____"________________ 2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства



1 2 3 4 5 6 7 8
-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     14,74038                    153,83353          

5

Договор № 248-

ЭП/2025 от 

03.09.2025

Проектные работы -                            -                         -                    -                               -                      

-                              -                          -                     -                              -                       

91,28714                   47,80601               -                     14,74038                    153,83353          

6
ПЦСН-2024 МО 

п. 37.12.2
Непредвиденные затраты 3% -                              -                          -                     -                               -                      

Итого: Непредвиденные затраты -                              -                          -                      -                               -                       

Итого с непредвиденными 91,28714                   47,80601               -                     14,74038                    153,83353          

7

Фед. закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по 

уплате налога на добавленную 

стоимость

20,08317                    10,51732                -                     3,24289                       33,84338            

Итого НДС 20,08317                   10,51732               -                     3,24289                      33,84338            

ВСЕГО по сводному сметному 

расчету с НДС
111,37031                 58,32333               -                     17,98327                    187,67691           

Генеральный директор ООО "ЭЛПРОЕКТ" Столба И.А.

м.п.

НДС 22%

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-11

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты





По лоту № 083-0024393: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ,

совместным подвесом по сущ.опорам от сборки н/н РУ-0,4 кв ТП №3711 ПС-110

кВ №260 "Дедово", (0,243 км), в т.ч.ПИР. МО, г.Истра, 50:08:0050216:714.

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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