

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

Ф.С.Гутнев

14.10.2026

Номер закупки: 084-0022403

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-357711

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: 0915-3-КС от 15.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

МО, г/о Коломна, 50:34:0010811:1249

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Берендино (аб) № 565, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Воронцова, зд. 103-б, 50:29:0020305:2067

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико-экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 278 662,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	141 152,61 руб.
Оборудование	60 769,60 руб.
ПНР	76 740,39 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



А.Е. Иванов

Идентификатор инвестиционного проекта: I.357711

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-160 100,4 кв. РДУВ-10 кв. ВДЗ-10 кв. от ВДЗ-10 кв. фид. 6. ВТН-0,4 кв. ПИ-0,4 кв. ВТН-0,4 кв. ВДЗ-10 кв. от ВДЗ-10 кв. фид. 6. ВТН-0,4 кв. ПИ-0,4 кв. ВТН-0,4 кв.

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР												
Группа затрат	Месяц в год, оставшийся в счете	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
		Наименование затрат	%	Стоимость монтажных работ (исключая сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Путе-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на вычеты НДС, ЦПР и ЦПР)	Обслуживание расходов средств (эксплуатация %)		
Счета в балансе	01.2001	Группа 1-12 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01.2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Счета в балансе	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого, руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
2025	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в пенях окончания строительства, без НДС	115 698,86	49 811,15	62 901,96	0,00	0,00	0,00	228 411,97
2026	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в пенях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	115 698,86	49 811,15	62 901,96	0,00	0,00	0,00	228 411,97

[illegible]

Сравнение стоимости лота выполняется с неадекватным ответом в полном объеме цен

Сравнение стоимости должно выполняться с неэксплуатационными остатком в *Счете 01* и *Счете 02* без учета НДС. Если сумма, исходящая из *Счета 01*, превышает сумму из *Счета 02*, то стоимость актива по *Счету 01* принимается за истинную. Если же сумма, исходящая из *Счета 02*, превышает сумму из *Счета 01*, то стоимость актива по *Счету 02* принимается за истинную. При этом в *Счете 01* необходимо уменьшить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат не применяется, если сумма из *Счета 01* превышает сумму из *Счета 02*.

Начальник СЛО УКС

ИЗДАТЕЛЬСТВО

9006 01 71