

Номер закупки: 084-0022320

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

20.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-366669
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)МО, г. о. Воскресенск, Белое Озеро-1 тер., 50:29:0010302:11
(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ отвлечение от ВЛ-10 кВ фид. 4 с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 168 Фаустово, в т. ч. ПИР, МО, г. о. Воскресенск, Белое Озеро-1 тер., 50:29:0010302:11

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-460271/102/В8 от 21.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОС) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФНС-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 404 429,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	13 269,13 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	200 890,78 руб.
Оборудование	136 996,41 руб.
ПНР	19 992,14 руб.
Прочие	33 280,60 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 21.01.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион"

19.10.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-366669

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ответвления от ВЛ-10 кВ фид. 4 с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 168 Фрунзово, в т. ч. ПИР МО, г. о. Воскресенск, Белое Озеро-1 тер. 50-29-0010302-11

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.			
					Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)				
Год соответствующий периоду выполнения ППР.	164 664,57	112 292,14	16 387,00	10 876,33	6 831,78	27 279,18	361 749,76				
Год, соответствующий периоду строительства.	164 664,57	112 292,14	16 387,00	10 876,33	0,00	27 279,18	331 499,22				
Итого: руб.											
№ п/п	Наименование	Расшифровка ППР					Расшифровка "прочих"		Итого: руб.		
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль		Итого: средства на строительство работ и затрат	Итого: средства на выполнение работ и затрат
1	Стоимость строительства не заимпробованных объектов в текущих ценах с учетом НДС	142 406,70	97 113,50	14 171,95	9 406,17	0,00	11 269,27	5 908,32	8 983,96	23 591,83	312 851,70
2	Индекс-дефлятора Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены, лета в текущих ценах	164 664,57	112 292,14	16 387,00	10 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 499,22
4	Предельная стоимость лета в прогнозных ценах года подпериода строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лета в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	164 664,57	112 292,14	16 387,00	10 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 499,22
7	Предельная стоимость лета в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	200 890,78	136 996,41	19 992,14	13 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 429,85

Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛО УКС

A. A. Grigoriyev

1910 3031