

ПРИКАЗ

от 28.07.2026

№ 2705

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «**Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в**», выполненную ООО "Гефест" (договор № С416581-328681, №SAP: I-328681), со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 22.04.2026, № 1491 п. 3)

ВЛ-0.4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,03
Марка провода - СИП-2Г 3х70+1х70, км	0,0314
Марка ОПН - ОР600/28	
Количество ОПН, ед.	6
ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит, ед.	1
Выключатель автоматический ВА 57-35 200 А, ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах апрель 2025 года	310.69	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	210.95	тыс.руб
Оборудование	15.17	тыс.руб
Прочие затраты	84.57	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	43.45	тыс.руб

1 ПК

ВЛ-0.4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,03
Марка провода - СИП-2Г 3х70+1х70, км	0,0314
Марка ОПН - ОР600/28	
Количество ОПН, ед.	6
ВРЩ 0,4 кВ-Вводно-распределительный щит, ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах апрель 2025 года	227.5	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	161.19	тыс.руб
Оборудование	8.85	тыс.руб
Прочие затраты	57.46	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	43.45	тыс.руб

2 ПК

Выключатель автоматический ВА 57-35 200 А, ед. 1

Общая сметная стоимость в ценах апрель 2025 года	83.19	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	49.76	тыс.руб
Оборудование	6.32	тыс.руб
Прочие затраты	27.11	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.О. Косыгина
8-499-608-98-11 (13-51)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления
филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети

Д.С. Жук
" " 20__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в
(наименование стройки, объекта)
С416581-328681

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	0,57	0,57
Итого: по главе 1			-	-	-	0,57	0,57
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,4 кВ	88,91	16,68	8,59	-	114,18
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	48,41	46,80	6,14	-	101,35
Итого: по главе 2			137,32	63,48	14,73	-	215,53
Итого: по главам 1-2			137,32	63,48	14,73	0,57	216,10
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,69	0,32	-	-	2,01
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	1,02	0,98	-	-	2,00
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	14,98	14,98
6	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,4кВ	-	-	-	6,73	6,73
Итого: по главе 9			2,71	1,30	-	21,71	25,72
Итого: по главам 1-9			140,03	64,78	14,73	22,28	241,82
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	11,21	11,21
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	5,17	5,17
Итого: по главе 10			-	-	-	16,38	16,38
Итого: по главам 1-10			140,03	64,78	14,73	38,66	258,20
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	13,19	13,19
10	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	30,26	30,26
Итого: по главе 12			-	-	-	43,45	43,45
Итого: по главам 1-12			140,03	64,78	14,73	82,11	301,65
Непредвиденные затраты							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	4,20	1,94	0,44	2,46	9,04
		Итого: Непредвиденные затраты	4,20	1,94	0,44	2,46	9,04
		Итого с непредвиденными	144,23	66,72	15,17	84,57	310,69
НДС							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	31,73	14,68	3,34	18,61	68,36
		Итого НДС	31,73	14,68	3,34	18,61	68,36
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	175,96	81,40	18,51	103,18	379,05

«ГЕФЕСТ»

Генеральный директор ООО "Гефест"
М.П.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

Звездов Р.Е.

Пояснительная записка

Смета на строительство (локальные сметные расчеты)

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2022;
- Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ФСБЦ-2022;
- цены прайс-листов, данных заводов изготовителей, обоснованных данных заказчика на материальные ресурсы и оборудование, применяемых по проекту;

K=1,05 - транспортные расходы на материалы с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

K=1,042 - транспортные расходы на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (приказы Минстроя РФ №812/пр и №774/пр).

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индексу изменения сметной стоимости строительства к ФСНБ-2022. Московской области, рекомендуемому Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 2025.04

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно 421/пр от 04.08.2020г. п.179.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 2025.04 года определилась:

всего	379,05 тыс. руб.
в том числе НДС 20%	68,36 тыс. руб.
СМР	257,36 тыс. руб.
оборудование	18,51 тыс. руб.
прочие	103,18 тыс. руб.

Составил:

Генеральный директор ООО "Гефест"



Звездов Р.Е.

						4995-328681-268-10/25			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп	Дата	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	1	1
Проверил							ООО "Гефест"		
Нач.отдела									
Н.контролер									
ГИП									

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети

Д.С. Жук
" " 20__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в
(наименование стройки, объекта)
С416581-328681

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

1ПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вывоз трассы в натуру	-	-	-	0,57	0,57
Итого: по главе 1			-	-	-	0,57	0,57
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,4 кВ	85,29	11,86	8,59	-	105,74
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	27,59	28,73	-	-	56,32
Итого: по главе 2			112,88	40,59	8,59	-	162,06
Итого: по главам 1-2			112,88	40,59	8,59	0,57	162,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,62	0,23	-	-	1,85
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,58	0,60	-	-	1,18
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
6	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,4кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,20	0,83	-	-	3,03
Итого: по главам 1-9			115,08	41,42	8,59	0,57	165,66
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	8,22	8,22
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	3,55	3,55
Итого: по главе 10			-	-	-	11,77	11,77
Итого: по главам 1-10			115,08	41,42	8,59	12,34	177,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	13,19	13,19
10	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	30,26	30,26
Итого: по главе 12			-	-	-	43,45	43,45
Итого: по главам 1-12			115,08	41,42	8,59	55,79	220,88
Непредвиденные затраты							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,45	1,24	0,26	1,67	6,62
		Итого: Непредвиденные затраты	3,45	1,24	0,26	1,67	6,62
Итого с непредвиденными			118,53	42,66	8,85	57,46	227,50
НДС							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	26,08	9,39	1,95	12,64	50,06
Итого НДС			26,08	9,39	1,95	12,64	50,06
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			144,61	52,05	10,80	70,10	277,56



Генеральный директор ООО "Гефест"
м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАН
КОСЫГИНА

Звездов Р.Е.

Пояснительная записка

Смета на строительство (локальные сметные расчеты)

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2022;
- Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ФСБЦ-2022;
- цены прайс-листов, данных заводов изготовителей, обоснованных данных заказчика на материальные ресурсы и оборудование, применяемых по проекту;

K=1,05 - транспортные расходы на материалы с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

K=1,042 - транспортные расходы на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (приказы Минстроя РФ №812/пр и №774/пр).

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индексу изменения сметной стоимости строительства к ФСНБ-2022. Московской области, рекомендуемому Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 2025.04

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно 421/пр от 04.08.2020г. п.179.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 2025.04 года определилась:

всего	277,56 тыс. руб.
в том числе НДС 20%	50,06 тыс. руб.
СМР	196,66 тыс. руб.
оборудование	10,80 тыс. руб.
прочие	70,10 тыс. руб.

Составил:

Генеральный директор ООО "Гефест"



Звездов Р.Е.

						4995-328681-268-10/25			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп	Дата	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	1	1
Проверил							ООО "Гефест"		
Нач.отдела									
Н.контролер									
ГИП									

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети

Д.С. Жук
" " 20__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в
(наименование стройки, объекта)
С416581-328681

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,4 кВ	3,62	4,82	-	-	8,44
2	02-01-02	СМР ВРЩ-0,4 кВ	20,82	18,07	6,14	-	45,03
Итого: по главе 2			24,44	22,89	6,14	-	53,47
Итого: по главам 1-2			24,44	22,89	6,14	-	53,47
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,07	0,09	-	-	0,16
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,44	0,38	-	-	0,82
5	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	14,98	14,98
6	09-01-02	ПНР ВРЩ-0,4кВ	-	-	-	6,73	6,73
Итого: по главе 9			0,51	0,47	-	21,71	22,69
Итого: по главам 1-9			24,95	23,36	6,14	21,71	76,16
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	2,99	2,99
8	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	1,62	1,62
Итого: по главе 10			-	-	-	4,61	4,61
Итого: по главам 1-10			24,95	23,36	6,14	26,32	80,77
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
10	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			24,95	23,36	6,14	26,32	80,77
Непредвиденные затраты							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,75	0,70	0,18	0,79	2,42
		Итого: Непредвиденные затраты	0,75	0,70	0,18	0,79	2,42
		Итого с непредвиденными	25,70	24,06	6,32	27,11	83,19
НДС							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	5,65	5,29	1,39	5,97	18,30
		Итого НДС	5,65	5,29	1,39	5,97	18,30
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	31,35	29,35	7,71	33,08	101,49

Генеральный директор ООО "Гефест"

Звездов Р.Е.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

Пояснительная записка

Смета на строительство (локальные сметные расчеты)

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

выполнена в соответствии с Приказом №421/пр от 04.08.2020г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2022;
- Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование ФСБЦ-2022;
- цены прайс-листов, данных заводов изготовителей, обоснованных данных заказчика на материальные ресурсы и оборудование, применяемых по проекту;

K=1,05 - транспортные расходы на материалы с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

K=1,042 - транспортные расходы на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов (Приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2021 п.91, п.92);

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (приказы Минстроя РФ №812/пр и №774/пр).

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индексу изменения сметной стоимости строительства к ФСНБ-2022. Московской области, рекомендуемому Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 2025.04

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно 421/пр от 04.08.2020г. п.179.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 2025.04 года определилась:

всего	101,49 тыс. руб.
в том числе НДС 20%	18,30 тыс. руб.
СМР	60,70 тыс. руб.
оборудование	7,71 тыс. руб.
прочие	33,08 тыс. руб.

Составил:

Генеральный директор ООО "Гефест"



Звездов Р.Е.

4995-328681-268-10/25

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп	Дата	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3658, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки, д. 95 в		
Разработал						Стадия	Лист	Листов
Проверил						П	1	1
Нач.отдела						ООО "Гефест"		
Н.контролер								
ГИП								