

ПРИКАЗ

 ОТ 05.08.2026

 № 2838

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-337014, **Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от КЛ-0,4кВ (балансодержатель - СНТ «Мелиоратор») от ТП- 10/0,4кВ № 483, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Радищево, тер. СНТ "Мелиоратор", разработанную генеральным подрядчиком ООО «СК РусЭнерго» по договору № С109905-337014 от 21.10.2025, со следующими технико-экономическими показателями:**

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 15.07.2026 №1356, п. 10).

ВРЩ 0,4 кВ, ед.

1

Общая сметная стоимость в ценах октябрь 2025 года	95,15	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	8,03	тыс.руб
Оборудование	69,92	тыс.руб
Прочие затраты	17,20	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	6,86	тыс.руб


Заместитель директора по капитальному
 строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП.

А.А. Медведева
 (499)609-99-18 (66-27)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

" " 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от КЛ-0,4кВ (балансодержатель - СНТ «Мелиоратор») от ТП- 10/0,4кВ № 483, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Радищево, тер. СНТ "Мелиоратор"
(наименование стройки, объекта)

C109905-337014

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	СМР ВРЩ	0,95	6,97	68,89	-	76,81
Итого: по главе 2			0,95	6,97	68,89	-	76,81
Итого: по главам 1-2			0,95	6,97	68,89	-	76,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			0,95	6,97	68,89	-	76,81
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	-	-	-	-	-
5	09-01-01	ПНР ВРЩ	-	-	-	4,87	4,87
Итого: по главе 9			-	-	-	4,87	4,87
Итого: по главам 1-9			0,95	6,97	68,89	4,87	81,68
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	3,48	3,48
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	1,75	1,75
Итого: по главе 10			-	-	-	5,23	5,23
Итого: по главам 1-10			0,95	6,97	68,89	10,10	86,91
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	6,86	6,86
Итого: по главе 12			-	-	-	6,86	6,86
Итого: по главам 1-12			0,95	6,97	68,89	16,95	93,76
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,01	0,10	1,03	0,25	1,39
Итого: Непредвиденные затраты			0,01	0,10	1,03	0,25	1,39
Итого с непредвиденными			0,96	7,07	69,92	17,20	95,15
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	0,21	1,56	15,38	3,78	20,93
Итого НДС			0,21	1,56	15,38	3,78	20,93
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,17	8,63	85,30	20,98	116,08

Генеральный директор

СКООО "РусЭнерго"

Е.Е. Иванов

м.п.



Правильность примененных
расценок подтверждаю.
Главный специалист
Медведева А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 825, ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ЗАО "Солнечное"» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах декабрь 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 1,39 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего –116,08 тыс. руб., с НДС

Составил

