
м.п.

Чепа Роман Борисович

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 I-361011

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 205,03354                  26,37806                 231,41160                 

205,03354                 26,37806                -                     -                             231,41160                

205,03354                 26,37806                 -                     -                             231,41160                

2

Приказ Минстроя России 

№ 332/пр от 19.06.2020 

п.25

Временные здания и сооружения  2,5% 5,12584                      0,65945                   -                      -                             5,78529                     

5,12584                      0,65945                  -                     -                             5,78529                    

210,15938                 27,03751                -                     -                             237,19689                

3
ГСН81-05-02-2007 прил.4 

п.2.6

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время - 1,9%

3,99303                      0,51371                   -                      -                             4,50674                     

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 14,69109                   14,69109                   

3,99303                      0,51371                  -                     14,69109                  19,19783                  

214,15241                 27,55122                -                     14,69109                  256,39472                

5
Постановление РФ №468 

от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% (итог 

гл.1-9)

5,48685                     5,48685                     

6
Приказ №612 от 

01.07.2025

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
10,31258                   10,31258                   

-                              -                           -                     15,79943                  15,79943                  

214,15241                 27,55122                -                     30,49052                  272,19415                

7
Договор № п123-26 от 

06.07.2026
Проектные работы 6,01200                     6,01200                     

-                              -                           -                     6,01200                    6,01200                    

214,15241                 27,55122                -                     36,50252                  278,20615                

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 1,5% 3,21229                      0,41327                   -                      0,54754                     4,17310                     

Итого: Непредвиденные затраты 3,21229                      0,41327                   -                      0,54754                     4,17310                     

Итого с непредвиденными 217,36470                     27,96449                    -                         37,05006                      282,37925                    

9 НДС - 22 % 47,82023                    6,15219                   -                      8,15101                     62,12344                  

Итого НДС 47,82023                   6,15219                  -                     8,15101                    62,12344                  

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 265,18493                 34,11668                -                     45,20107                  344,50269                

Генеральный директор  ООО «Прогресс»  А.М. Борисовец

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

"УТВЕРЖДАЮ"

 Заместитель директора по капитальному строительству -Начальник  УКС 

_______________________ С.А. Дмитренко

 ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273892(476756)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. 

Чехов, д Филипповское,ул. Листвянка, з/у 7 Ю8-26-302-302500(254474)

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.)
Общая сметная 

стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Договор № п123-26 от 06.07.2026

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


