

"УТВЕРЖАЮ"

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе возвратных сумм

0.00 08' 26.66 47

(COMPLAINT FILED UNDER 28 U.S.C. § 1331)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы согласно договору № У-НМ-26-300-78486(485086)/ДУ от 28.06.2021г. по адресу: 108807, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филымонковский, Ширясово д. 1

(наименование группы)

Составлен в уровне базовых/текущих цен 3 квартал
на 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.									
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочие		Общая сметная стоимость, руб.			
			баз. цена	текущая цена	баз. цена	текущая цена	баз. цена	текущая цена	баз. цена	текущая цена		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Локальная смета №02-01-01		551,55		13 105,50	0,00						
		Итого по сводному сметному расчету	551,55		13 105,50	0,00		127,85	7 384,50	20 490,00		
		НДС, 22%			2 883,21			0,00	1 624,59	4 507,80		
		Всего по сводному сметному расчету с НДС			15 988,71			0,00	9 009,09	24 997,80		

Начальник ОСН УКС

Герасимова Д. Ю.

Начальник отдела договорной работы УРДУ

/ Барило Д.Ю.

Г.Москва, ТиНАО, п. Филимонковское. Замена автомата. Заявитель: Ширяева-Арсенин.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР,ПНР

(наименование работ и затрат)

Основание: ТЗ

	В базисно м уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	0,68	20,49	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,55	12,63	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	0,13	7,38	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,12	7,10	тыс.руб.
Затраты труда	8,69		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, ремонт №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэфф и- циенты зимних удорож а- ний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффици- енты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Замена автомата

Раздел: Строительно-монтажные работы

1	4.8-57-1	Монтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2						
		ЗП			13,00		1,047	27,22	57,76	1 572,23
		ЭМ			2,49		1,047	5,21	18,04	93,99
		в т.ч. ЗПМ			0,38		1,047	0,80	57,76	46,21
		НР от ФОТ	%	97				27,18	97	1 569,89
		СП от ФОТ	%	51				14,29	51	825,40
		ЗТР	чел-ч	1,03			1,047	2,16		
		ВСЕГО по позиции:						73,90		4 061,51
2	4.8-57-1 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.28_0 4.00.01.35.0 02	Демонтаж прибора измерения и защиты с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2						
		ЗП			13,00	0,4	1,047	10,89	57,76	629,01
		ЭМ			2,49	0,4	1,047	2,09	18,04	37,70
		в т.ч. ЗПМ			0,38	0,4	1,047	0,32	57,76	18,48
		НР от ФОТ	%	97				10,87	97	628,07
		СП от ФОТ	%	51				5,72	51	330,22
		ЗТР	чел-ч	1,03		0,4	1,047	0,86		
		ВСЕГО по позиции:						29,57		1 625,00
3	4.8-218-1 Поправка: Гл.4.Прил.2. 2.п.2.2.29_0 4.00.01.35.0 03	Демонтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	1						
		ЗП			16,70	0,3	1,047	5,25	57,76	303,24
		ЭМ			0,79	0,3	1,047	0,25	12,46	3,12
		НР от ФОТ	%	97				5,09	97	294,14
		СП от ФОТ	%	51				2,68	51	154,65
		ЗТР	чел-ч	1,34		0,3	1,047	0,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по позиции:						13,27		755,15
4	4 8-218-1	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматов) или неавтоматических, автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1						
		ЗП			16,70		1,047	17,48	57,76	1 009,64
		ЭМ			0,79		1,047	0,83	12,46	10,34
		МР			25,27		1	25,27	6,07	153,39
4 2	Цена поставщика	Выключатели автоматические одно-, двух-, трехполюсные, на ток до 25 А	шт	1	365,10		1	365,10	9,65	3 523,22
		$365,10 = [3 380 / 9,65] + 3\% \text{ Трансп} + 1,2\%$								
		Зав скл								
		НР от ФОТ	%	97				16,96	97	979,35
		СП от ФОТ	%	51				8,91	51	514,92
		ЗТР	чел-ч	1,34			1,047	1,40		
		ВСЕГО по позиции:						434,55		6 663,84
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы						551,55		13 105,50
Раздел: Пуско-наладочные работы										
5	5 1-158-1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1	3						
	Поправка	фазировка								
	П. 5 Прил 2									
	2 п. 2.2									
	5_05.00.01									
	05.003									
		ЗП			11,39	1,3	1	44,42	57,76	2 565,70
		НР от ФОТ	%	74				32,87	74	1 898,62
		СП от ФОТ	%	36				15,99	36	923,65
		ЗТР	чел-ч	0,72		1,3	1	2,81		
		ВСЕГО по позиции:						93,28		5 387,97
6	5 1-154-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	1						
	Поправка	токоприемник								
	П. 5 Прил 2									
	2 п. 2.2									
	5_05.00.01									
	05.003									
		ЗП			12,66	1,3	1	16,46	57,76	950,73
		НР от ФОТ	%	74				12,18	74	703,54
		СП от ФОТ	%	36				5,93	36	342,26
		ЗТР	чел-ч	0,8		1,3	1	1,04		
		ВСЕГО по позиции:						34,57		1 996,53
		Итого по разделу: ПНР						127,85		7 384,50
		Итого по смете: Арсенин-Ширяева						679,14		20 490,00

Составил Начальник ОСН УКС

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

/Ерасимова Д.Ю./

Проверил Начальник отдела договорной работы УРДУ НМ

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

/Барило Д.Ю./