
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.2. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры ВЛ-0,4кВ 

ф.1, проектируемой по ТУ №И-25-00-427643/102/З8, 

отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №628  до границ 

земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ на 

железобетонных опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом – 0,09 км (одноцепная), 

сечение провода 70 кв. мм

Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 273 705,30 9 742,50 35 801,10 319 248,90 369 146,84

99 390,00 99 390,00 8 945,10 8 945,10

67 400,00 67 400,00 6 066,00 6 066,00

103 320,00 103 320,00 9 298,80 9 298,80

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 11491,20 11 491,20Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Халаимов Максим Сергеевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вертошино д., кадастровый номер: 50:19:0050416:696. 

Технические условия З8-26-302-244575(496311)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1

км 0,090

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 8 945,10 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 343,20

2 СМР 273 705,30 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 316 484,87

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 9 742,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 265,23

5 Содержание службы заказчика 11 491,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 287,25

6 Строительный контроль 6 066,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 014,10

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 9 298,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 752,18

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 319 248,90 369 146,84

369 146,84

81 212,31

450 359,15

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
358 803,64

Составил 

Проверил

(подпись)

10 343,20

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Халаимов Максим Сергеевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вертошино д., кадастровый номер: 

50:19:0050416:696. 

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 273 705,30 9 742,50 26 856,00 8 945,10 319 248,90

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 273 705,30 9 742,50 26 856,00 8 945,10 319 248,90

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,09 0,00 316 484,87 11 265,23 31 053,54 10 343,20 369 146,84 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 316 484,87 11 265,23 31 053,54 10 343,20 369 146,84

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Халаимов Максим Сергеевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Вертошино д., 

кадастровый номер: 50:19:0050416:696. 

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


