

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Г. Минашкин

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2008 до оп.15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-35 кВ №568 "Карповка", автоматический выключатель (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Аннино, СНТ "Аннино", 50:19:0050332:31

(наименование стройки, объекта)

ТСМ-Р-33/25-ПИР-СМР-ПНР-ОБ

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-02	Строительство ВЛ-0,4кВ	304,24942	42,47638	0,00000	0,00000	346,72580
2	02-01-02	Монтаж РЦ	0,00000	65,25851	47,63585	0,00000	112,89436
		Итого: по главе 2	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
		Итого: по главам 1-2	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	304,24942	107,73489	47,63585	0,00000	459,62016
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				11,27873	11,27873
9	09-01-02	РЦ ПНР				1,05973	1,05973
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	12,33846	12,33846
		Итого: по главам 1-9	304,24942	107,73489	47,63585	12,33846	471,95862
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,09991	10,09991
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				19,04922	19,04922
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	29,14914	29,14914
		Итого: по главам 1-10	304,24942	107,73489	47,63585	41,48760	501,10776
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

		Итого: по главам 1-11	304,24942	107,73489	47,63585	41,48760	501,10776
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
13	Договор ТСМ-Р-33/25-ПР-СМР-ПНР-ОБ	Проектные работы				12,75443	12,75443
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	12,75443	12,75443
		Итого: по главам 1-12	304,24942	107,73489	47,63585	54,24203	513,86219
		Непредвиденные затраты					
14	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	9,12748	3,23205	1,42908	1,62726	15,41587
		Итого: Непредвиденные затраты	9,12748	3,23205	1,42908	1,62726	15,41587
		Итого с непредвиденными	313,37690	110,96694	49,06493	55,86929	529,27805
		НДС					
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	68,94292	24,41273	9,81299	12,29124	115,45987
		Итого НДС	68,94292	24,41273	9,81299	12,29124	115,45987
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	382,31982	135,37966	58,87791	68,16053	644,73793

Генеральный директор
ООО "ТрансСтройМонтаж"



С.А. Пышутин