
м.п.

Договор № 359820-МЭ от 04.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06 I-359820

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - 

1 02-01-01 Реконструкция ТП  0,62344  10,31098  14,24281        25,17723 

 0,62344  10,31098  14,24281 -  25,17723 

 0,62344  10,31098  14,24281 -  25,17723 

2
Приказ Минстроя 

России № 332/пр от 

19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 - - - 

- - - - - 
 0,62344  10,31098  14,24281 -  25,17723 

3
Приказ Минстроя 

России № 325/пр от 

25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время - 1,9%

 0,01185  0,19591  0,20776 

4 09-01-01 ПНР ТП  8,61397  8,61397 

 0,01185  0,19591 -  8,61397  8,82173 
 0,63529  10,50689  14,24281  8,61397  33,99896 

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

 0,72758  0,72758 

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 

612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
 1,37262  1,37262 

- - -  2,10020  2,10020 
 0,63529  10,50689  14,24281  10,71417  36,09916 

7
Договор № 359820-МЭ 

от 04.06.2026
Проектные работы  0,92767  0,92767 

- - -  0,92767  0,92767 
 0,63529  10,50689  14,24281  11,64184  37,02683 

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  0,01906  0,31521  0,42728           0,34926  1,11081 

Итого: Непредвиденные затраты  0,01906  0,31521  0,42728           0,34926  1,11081 

Итого с непредвиденными  0,65435  10,82210  14,67009  11,99110  38,13764 

9 НДС - 22 %  0,14396  2,38086  3,22742           2,63804  8,39028 

Итого НДС  0,14396  2,38086  3,22742  2,63804  8,39028 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  0,79831  13,20296  17,89751  14,62914  46,52792 

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев
м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального 

строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_______________________ С.А. Дмитренко

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245540(173900)) с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. 

Подмоклово Ю8-26-302-299108(214741)

(наименование стройки, объекта)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДС

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная 

стоимость

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 8




