



УТВЕРЖАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунальные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267126(405621)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Борисово, тер. "Квартал А", з/у 67а Ю8-25-302-274671(459404)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351266-МЭ от 10.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.04				I-351266
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	154,54736	37,25055			191,79791
Итого: по главе 2			154,54736	37,25055	-	-	191,79791
Итого: по главам 1-2			154,54736	37,25055	-	-	191,79791
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			154,54736	37,25055	-	-	191,79791
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,93640	0,70776			3,64416
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			2,93640	0,70776	-	14,53181	18,17597
Итого: по главам 1-9			157,48376	37,95831	-	14,53181	209,97388
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,49344	4,49344
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,40337	8,40337
Итого: по главе 10			-	-	-	12,89681	12,89681
Итого: по главам 1-10			157,48376	37,95831	-	27,42862	222,87069
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351266-МЭ от 10.04.2026	Проектные работы				3,85237	3,85237
Итого: по главе 12			-	-	-	3,85237	3,85237
Итого: по главам 1-12			157,48376	37,95831	-	31,28099	226,72306
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,72451	1,13875	-	0,93843	6,80169
		Итого: Непредвиденные затраты	4,72451	1,13875	-	0,93843	6,80169
		Итого с непредвиденными	162,20827	39,09706	-	32,21942	233,52475
НДС							
9		НДС - 22 %	35,68582	8,60135	-	7,08827	51,37544
		Итого НДС	35,68582	8,60135	-	7,08827	51,37544
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	197,89409	47,69841	-	39,30769	284,90019

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев

Зам. Начальника СРЭС
М.В. ХабулинаГл. спец. СРЭС
Е.И.ИМОВА Т.А.