
м.п.

Договор № 351266-МЭ от 10.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.04 I-351266

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - 

1 02-01-01 Строительство ВЛИ  154,54736  37,25055  191,79791 

 154,54736  37,25055 - -  191,79791 

 154,54736  37,25055 - -  191,79791 

2
Приказ Минстроя 

России № 332/пр от 

19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%*0 - - - 

- - - - - 
 154,54736  37,25055 - -  191,79791 

3
Приказ Минстроя 

России № 325/пр от 

25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время - 1,9%

 2,93640  0,70776  3,64416 

4 09-01-01 ПНР ВЛИ  14,53181  14,53181 

 2,93640  0,70776 -  14,53181  18,17597 
 157,48376  37,95831 -  14,53181  209,97388 

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

 4,49344  4,49344 

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 

612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
 8,40337  8,40337 

- - -  12,89681  12,89681 
 157,48376  37,95831 -  27,42862  222,87069 

7
Договор № 351266-МЭ 

от 10.04.2026
Проектные работы  3,85237  3,85237 

- - -  3,85237  3,85237 
 157,48376  37,95831 -  31,28099  226,72306 

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  4,72451  1,13875 -  0,93843  6,80169 

Итого: Непредвиденные затраты  4,72451  1,13875 -  0,93843  6,80169 

Итого с непредвиденными  162,20827  39,09706 -  32,21942  233,52475 

9 НДС - 22 %  35,68582  8,60135 -  7,08827  51,37544 

Итого НДС  35,68582  8,60135 -  7,08827  51,37544 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  197,89409  47,69841 -  39,30769  284,90019 

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев
м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального 

строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_______________________ С.А. Дмитренко

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267126(405621)), ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. 

Борисово, тер. "Квартал А", з/у 67а Ю8-25-302-274671(459404)

(наименование стройки, объекта)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДС

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная 

стоимость

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 8


