
м.п.

Договор № 355444-МЭ от 08.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на 2026.04 I-355444

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - 

1 02-01-01 Строительство ВЛИ  195,91741  34,38616  230,30357 

 195,91741  34,38616 - -  230,30357 

 195,91741  34,38616 - -  230,30357 

2
Приказ Минстроя 

России № 332/пр от 

19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5%*0 - - - 

- - - - - 
 195,91741  34,38616 - -  230,30357 

3
Приказ Минстроя 

России № 325/пр от 

25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ 

в зимнее время - 1,9%

 3,72243  0,65334  4,37577 

4 09-01-01 ПНР ВЛИ  18,16303  18,16303 

 3,72243  0,65334 -  18,16303  22,53880 
 199,63984  35,03950 -  18,16303  252,84237 

5
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

 5,41083  5,41083 

6
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 

612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
 10,06589  10,06589 

- - -  15,47672  15,47672 
 199,63984  35,03950 -  33,63975  268,31909 

7
Договор № 355444-МЭ 

от 08.04.2026
Проектные работы  3,28712  3,28712 

- - -  3,28712  3,28712 
 199,63984  35,03950 -  36,92687  271,60621 

8
п.179 Методики № 

421/пр от 04.08.2020
Непредвиденные затраты 3%  5,98920  1,05119 -  1,10781  8,14820 

Итого: Непредвиденные затраты  5,98920  1,05119 -  1,10781  8,14820 

Итого с непредвиденными  205,62904  36,09069 -  38,03468  279,75441 

9 НДС - 22 %  45,23839  7,93995 -  8,36763  61,54597 

Итого НДС  45,23839  7,93995 -  8,36763  61,54597 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС  250,86743  44,03064 -  46,40231  341,30038 

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев
м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального 

строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_______________________ С.А. Дмитренко

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-308, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, снт "Радуга" р-н д. Турово, уч 9 Ю8-25-303-

283903(599622)

(наименование стройки, объекта)

Сметная стоимость (тыс. руб.)

Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДС

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная 

стоимость

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 8


