



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства в Южных электрических сетях - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-308, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, снт "Радуга" р-н д. Турово, уч 9 Ю8-25-303-283903(599622)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 355444-МЭ от 08.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.04				I-355444
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	195,91741	34,38616			230,30357
Итого: по главе 2			195,91741	34,38616	-	-	230,30357
Итого: по главам 1-2			195,91741	34,38616	-	-	230,30357
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			195,91741	34,38616	-	-	230,30357
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,72243	0,65334			4,37577
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			3,72243	0,65334	-	18,16303	22,53880
Итого: по главам 1-9			199,63984	35,03950	-	18,16303	252,84237
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,41083	5,41083
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,06589	10,06589
Итого: по главе 10			-	-	-	15,47672	15,47672
Итого: по главам 1-10			199,63984	35,03950	-	33,63975	268,31909
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 355444-МЭ от 08.04.2026	Проектные работы				3,28712	3,28712
Итого: по главе 12			-	-	-	3,28712	3,28712
Итого: по главам 1-12			199,63984	35,03950	-	36,92687	271,60621
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,98920	1,05119	-	1,10781	8,14820
Итого: Непредвиденные затраты			5,98920	1,05119	-	1,10781	8,14820
Итого с непредвиденными			205,62904	36,09069	-	38,03468	279,75441
НДС							
9		НДС - 22 %	45,23839	7,93995	-	8,36763	61,54597
Итого НДС			45,23839	7,93995	-	8,36763	61,54597
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			250,86743	44,03064	-	46,40231	341,30038

м.п.

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

Зам. Начальника СРЭС
М.В. ХабулинаГл. спец. СРЭС
ЕФИМОВА Т.А.