
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06

Строительных 

работ

Монтажных 

работ

Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2 -                         

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 №02-01-01 СМР АВ 100А 0,22835 10,91519 14,56031 25,70385
4 0,00000
5 0,00000
6 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

7 0,00000
8 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

9 0,00000
10 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

11 0,00000
12 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

13 0,00000
14 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

15 0,00000
16 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

17 0,00000
18 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,22835 10,91519 14,56031 0,00000 25,70385

19 №09-01-01 ПНР АВ-100 А 3,59154 3,59154
20 0,00000
21 0,00000
22 0,00000
23 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 3,59154 3,59154

0,22835 10,91519 14,56031 3,59154 29,29539

24
Постановление РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика (технического 

надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)
0,62692 0,62692

25
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 612 от 

01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  строительства 

3,93% (итого гл.1-9, 12)
1,15131 1,15131

26 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 1,77823 1,77823

0,22835 10,91519 14,56031 5,36977 31,07362

27 -                         
28 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 5,36977 31,07362

29 0,00000

30 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,22835 10,91519 14,56031 5,36977 31,07362

31 ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2 Непредвиденные затраты 3% 0,00685 0,32746 0,43681 0,16109 0,93221

Итого: Непредвиденные затраты 0,00685 0,32746 0,43681 0,16109 0,93221

Итого с непредвиденными 0,23520 11,24265 14,99712 5,53086 32,00583

32 НДС - 22 % 0,05174 2,47338 3,29937 1,21679 7,04128
33

Итого НДС 0,05174 2,47338 3,29937 1,21679 7,04128

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 0,28694 13,71603 18,29649 6,74765 39,04711

м.п. Генеральный директор ООО "Виста" Исмаилов Э.А.

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет

Сметная стоимость (тыс.руб)

Итого: по главе 2

Итого: по главе 1

Итого: по главе 3

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главам 1-2

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Итого: по главам 1-5

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого: по главам 1-3

Итого: по главе 4

Итого: по главе 5

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого: по главам 1-4

"_____"________________ 2026  г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Наименование глав, объектов, работ и затрат

«Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2324 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР, МО, 

Лотошинский р-н, п.г.т.Лотошино, д.Телешово, 50:02:0020511:5»

(наименование стройки, объекта)

Общая сметная 

стоимость

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________Рогожин А.В.

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства 

Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Итого: по главам 1-12

Итого: по главе 11

Итого: по главам 1-11

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-7

Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-8

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 6

Итого: по главе 7

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главам 1-6


