
Номер закупки: 083-0024543 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-363021
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 3218 от 08.10.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

4 251,71 руб.

17 763,58 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

350,27 руб.

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

22 365,56

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Волоколамский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1158 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №642 "Лама", ЩМП, в т.ч. ПИР, 

МО, Волоколамский р-н, д.Телегино, 50:07:0090104:202

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

д.Телегино, 50:07:0090104:202



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

31 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0024543

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1158 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 

кВ №642 "Лама", ЩМП, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Телегино, 50:07:0090104:202

руб. с НДС (22%)22 365,56



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.06

Строительных 

работ

Монтажных 

работ

Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2 -                         

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 №02-01-01 СМР АВ 100А 0,00000 3,48501 14,56031 18,04532
4 0,00000
5 0,00000
6 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

7 0,00000
8 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

9 0,00000
10 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

11 0,00000
12 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

13 0,00000
14 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

15 0,00000
16 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

17 0,00000
18 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

19 0,00000
20 0,00000
21 0,00000
22 0,00000
23 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 0,00000 18,04532

24
Постановление РФ №468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика (технического 

надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)
0,38617 0,38617

25
Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" № 612 от 

01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика  строительства 

3,93% (итого гл.1-9, 12)
0,70918 0,70918

26 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 1,09535 1,09535

0,00000 3,48501 14,56031 1,09535 19,14067

27 -                         
28 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 1,09535 19,14067

29 0,00000

30 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 3,48501 14,56031 1,09535 19,14067

31 ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2 Непредвиденные затраты 3% 0,00000 0,10455 0,43681 0,03286 0,57422

Итого: Непредвиденные затраты 0,00000 0,10455 0,43681 0,03286 0,57422

Итого с непредвиденными 0,00000 3,58956 14,99712 1,12821 19,71489

32 НДС - 22 % 0,00000 0,78970 3,29937 0,24821 4,33728
33

Итого НДС 0,00000 0,78970 3,29937 0,24821 4,33728

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 0,00000 4,37926 18,29649 1,37642 24,05217

м.п. Генеральный директор ООО "Виста" Исмаилов Э.А.

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 6

Итого: по главе 7

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главам 1-6

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-7

Итого: по главам 1-9

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-8

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Итого: по главам 1-12

Итого: по главе 11

Итого: по главам 1-11

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________Рогожин А.В.

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства 

Западных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»

"_____"________________ 2026  г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Наименование глав, объектов, работ и затрат

«Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1158 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ №642 "Лама", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 

д.Телегино, 50:07:0090104:202»

(наименование стройки, объекта)

Общая сметная 

стоимость

Итого: по главам 1-5

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого: по главам 1-3

Итого: по главе 4

Итого: по главе 5

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого: по главам 1-4

Итого: по главе 3

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главам 1-2

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

№ 

п/п

Номера сметных расчетов и 

смет

Сметная стоимость (тыс.руб)

Итого: по главе 2

Итого: по главе 1





По лоту № 083-0024543: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-

1158 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-35 кВ

№642 "Лама", ЩМП, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Телегино,

50:07:0090104:202

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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