
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Локальный сметный расчет № 13Л 0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 364 940,40 12 990,00 47 734,80 425 665,20 492 195,79

99 390,00 99 390,00 11 926,80 11 926,80
67 400,00 67 400,00 8 088,00 8 088,00

103 320,00 103 320,00 12 398,40 12 398,40
0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 15321,60 15 321,60
0,00 364 940,40 12 990,00 47 734,80 425 665,20 492 195,79

11 926,80
8 088,00
12 398,40

0,00
15 321,60

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Визель Инга Александровна
Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Технические условия З8-26-302-247210(535563)
Максимальная мощность 20
№ п/ п Наименование  работ Обоснование Ед. изм Кол-во Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства

1

км 0,12

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
специалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 11 926,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 790,93

2 СМР 364 940,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 421 979,83

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 12 990,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 020,31

5 Содержание службы заказчика 15 321,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 17 716,33

6 Строительный контроль 8 088,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 352,14

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 12 398,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 336,24

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 425 665,20 492 195,79

492 195,79

108 283,07
600 478,87

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Визель Инга Александровна

Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., Можайский 
район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 13 790,93
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие 
без НДС 478 404,86

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС
(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по объекту 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 421 979,83 15 020,31 41 404,72 13 790,93 492 195,79 4 101 631,60
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ВСЕГО по объекту 0,00 421 979,83 15 020,31 41 404,72 13 790,93 492 195,79

Прудовская Т.Г.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Визель Инга Александровна
Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, 

Московская обл., Можайский район, Кобяково д., кадастровый номер: 50:18:0090220:496.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, МВА, шт.)
Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


