

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, тер. Заболотье-Борисоглебское, з/у 1 Ю8-25-303-285901(620503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №10-ЮЭС-26 от 10.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

1-356129

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета № 02-01-01	ВЛ 0,4 кВ	104,24979	142,97734	-	-	247,22713
Итого: по главе 2			104,24979	142,97734	-	-	247,22713
Итого: по главам 1-2			104,24979	142,97734	-	-	247,22713
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,60624	3,57443	-	-	6,18067
Итого: по главе 8			2,60624	3,57443	-	-	6,18067
Итого: по главам 1-8			106,85603	146,55177	-	-	253,40780
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,03026	2,78448	-	-	4,81474
4	Смета № 09-01-01	ПНР	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,03026	2,78448	-	-	4,81474
Итого: по главам 1-9			108,88629	149,33625	-	-	258,22254
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,52596	5,52596
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,84274	10,84274
Итого: по главе 10			-	-	-	16,36870	16,36870
Итого: по главам 1-10			108,88629	149,33625	-	16,36870	274,59124
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №29-26С от 10.03.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	17,67412	17,67412
Итого: по главе 12			-	-	-	17,67412	17,67412
Итого: по главам 1-12			108,88629	149,33625	-	34,04282	292,26536
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,26659	4,48009	-	1,02128	8,76796
Итого: Непредвиденные затраты			3,26659	4,48009	-	1,02128	8,76796
Итого с непредвиденными			112,15288	153,81634	-	35,06410	301,03332
НДС							
9		НДС - 22 %	24,67363	33,83959	-	7,71410	66,22732
Итого НДС			24,67363	33,83959	-	7,71410	66,22732
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			136,82651	187,65593	-	42,77820	367,26064



Генеральный директор ООО "Домсервис"
М.П.

Сорокин

А. Ю. Сорокин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

С.А. Дмитренко

" " 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, тер Заболотье-Борисоглебское, з/у 1 Ю8-25-303-285901(620503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №10-ЮЭС-26 от 10.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

1-356129

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета № 02-01-01	ВЛ 0,4 кВ	41,76300	189,62264	-	-	231,38564
Итого: по главе 2			41,76300	189,62264	-	-	231,38564
Итого: по главам 1-2			41,76300	189,62264	-	-	231,38564
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,04408	4,74057	-	-	5,78465
Итого: по главе 8			1,04408	4,74057	-	-	5,78465
Итого: по главам 1-8			42,80708	194,36321	-	-	237,17029
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,81333	3,69290	-	-	4,50623
4	Смета № 09-01-01	ПНР				4,97433	4,97433
Итого: по главе 9			0,81333	3,69290	-	4,97433	9,48056
Итого: по главам 1-9			43,62041	198,05611	-	4,97433	246,65085
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,27833	5,27833
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,69338	9,69338
Итого: по главе 10			-	-	-	14,97171	14,97171
Итого: по главам 1-10			43,62041	198,05611	-	19,94604	261,62256
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №29-26С от 10.03.2026 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			43,62041	198,05611	-	19,94604	261,62256
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,30861	5,94168	-	0,59838	7,84867
Итого: Непредвиденные затраты			1,30861	5,94168	-	0,59838	7,84867
Итого с непредвиденными			44,92902	203,99779	-	20,54442	269,47123
НДС							
9		НДС - 22 %	9,88438	44,87951	-	4,51977	59,28366
Итого НДС			9,88438	44,87951	-	4,51977	59,28366
ВСЕГО по сводному сметному расчёту с НДС			54,81340	248,87730	-	25,06419	328,75489

Генеральный директор ООО "Домсервис"
М.П.

А. Ю. Сорокин