

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

С.А.Дмитренко
2026 г.

М.П.

СОГЛ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с подвесом провода по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Скрылья, д.1516 ЮБ-25-303-280409(553214)

(наименование стройки, объекта)

Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-354015

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтаж Автоматического выключателя 25А	-	0,98316	-	-	0,98316
2	02-01-02	Строительство ВЛ/Л-0,4 кВ	377,16834	41,45953	-	-	418,62787
3	02-01-03	Монтаж Автоматического выключателя 160А	-	7,86448	12,60229	-	20,46677
		Итого: по главе 2	377,16834	50,30717	12,60229	-	440,07780
		Итого: по главам 1-2	377,16834	50,30717	12,60229	-	440,07780
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Министра России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,42921	1,25768	-	-	10,68689
		Итого: по главе 8	9,42921	1,25768	-	-	10,68689
		Итого: по главам 1-8	386,59755	51,56485	12,60229	-	450,76469
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,34535	0,97973	-	-	8,32508
6	09-01-01	ПНР ВЛ/Л-0,4 кВ	-	-	-	15,48935	15,48935
7	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 160А	-	-	-	8,11719	8,11719
		Итого: по главе 9	7,34535	0,97973	-	23,60654	31,93162
		Итого: по главам 1-9	393,94290	52,54458	12,60229	23,60654	482,69631
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,32970	10,32970
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,44054	19,44054
		Итого: по главе 10	-	-	-	29,77024	29,77024
		Итого: по главам 1-10	393,94290	52,54458	12,60229	53,37678	512,46655
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	11,97399	11,97399
		Итого: по главе 12	-	-	-	11,97399	11,97399
		Итого: по главам 1-12	393,94290	52,54458	12,60229	65,35077	524,44054
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,81829	1,57634	0,37807	1,96052	15,73322
		Итого: Непредвиденные затраты	11,81829	1,57634	0,37807	1,96052	15,73322
		Итого с непредвиденными	405,76119	54,12092	12,98036	67,31129	540,17376
НДС							
12		НДС - 22 %	89,26746	11,90660	2,85568	14,80848	118,83822
		Итого НДС	89,26746	11,90660	2,85568	14,80848	118,83822
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	495,02865	66,02752	15,83604	82,11977	659,01198

Генеральный директор АО «АРСЕНАЛ»

С.В. Данько

М.П.