

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления
ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

С.А.Дмитренко
2026 г.
м.п.

СОГЛ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с подвесом провода по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Скрылья, д. 1516 Ю8-25-303-280409(553214)

(наименование стройки, объекта)

Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-354015

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтаж Автоматического выключателя 25А	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	167,06222	20,50170	-	-	187,56392
3	02-01-03	Монтаж Автоматического выключателя 160А	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			167,06222	20,50170	-	-	187,56392
Итого: по главам 1-2			167,06222	20,50170	-	-	187,56392
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,17656	0,51254	-	-	4,68910
Итого: по главе 8			4,17656	0,51254	-	-	4,68910
Итого: по главам 1-8			171,23878	21,01424	-	-	192,25302
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,25354	0,39927	-	-	3,65281
6	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
7	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 160А	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			3,25354	0,39927	-	-	3,65281
Итого: по главам 1-9			174,49232	21,41351	-	-	195,90583
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,19238	4,19238
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	8,16968	8,16968
Итого: по главе 10			-	-	-	12,36206	12,36206
Итого: по главам 1-10			174,49232	21,41351	-	12,36206	208,26789
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	11,97399	11,97399
Итого: по главе 12			-	-	-	11,97399	11,97399
Итого: по главам 1-12			174,49232	21,41351	-	24,33605	220,24188
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,23477	0,64241	-	0,73008	6,60726
Итого: Непредвиденные затраты			5,23477	0,64241	-	0,73008	6,60726
Итого с непредвиденными			179,72709	22,05592	-	25,06613	226,84914
НДС							
12		НДС - 22 %	39,53996	4,85230	-	5,51455	49,90681
Итого НДС			39,53996	4,85230	-	5,51455	49,90681
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			219,26705	26,90822	-	30,58068	276,75595

Генеральный директор
АО «АРСЕНАЛ»

м.п.



С.В. Данько

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления
ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

С.А.Дмитренко
2026 г.
м.п.

СОГЛ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с подвесом провода по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 "Ока", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Скрылья, д. 1516 Ю8-25-303-280409(553214)

(наименование стройки, объекта)

Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-354015

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Демонтаж Автоматического выключателя 25А	-	0,98316	-	-	0,98316
2	02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	210,10612	20,95782	-	-	231,06394
3	02-01-03	Монтаж Автоматического выключателя 160А	-	7,86448	12,60229	-	20,46677
Итого: по главе 2			210,10612	29,80546	12,60229	-	252,51387
Итого: по главам 1-2			210,10612	29,80546	12,60229	-	252,51387
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,25265	0,74514	-	-	5,99779
Итого: по главе 8			5,25265	0,74514	-	-	5,99779
Итого: по главам 1-8			215,35877	30,55060	12,60229	-	258,51166
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,09182	0,58046	-	-	4,67228
6	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	15,48935	15,48935
7	09-01-02	ПНР Автоматического выключателя 160А	-	-	-	8,11719	8,11719
Итого: по главе 9			4,09182	0,58046	-	23,60654	28,27882
Итого: по главам 1-9			219,45059	31,13106	12,60229	23,60654	286,79048
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	6,13732	6,13732
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	11,27087	11,27087
Итого: по главе 10			-	-	-	17,40819	17,40819
Итого: по главам 1-10			219,45059	31,13106	12,60229	41,01473	304,19867
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор №354015-ПС от 25.12.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			219,45059	31,13106	12,60229	41,01473	304,19867
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,58351	0,93393	0,37807	1,23044	9,12595
Итого: Непредвиденные затраты			6,58351	0,93393	0,37807	1,23044	9,12595
Итого с непредвиденными			226,03410	32,06499	12,98036	42,24517	313,32462
НДС							
12		НДС - 22 %	49,72749	7,05430	2,85568	9,29394	68,93141
Итого НДС			49,72749	7,05430	2,85568	9,29394	68,93141
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			275,76159	39,11929	15,83604	51,53911	382,25603

Генеральный директор
АО «АРСЕНАЛ»

м.п.



С.В. Данько